CITTA’DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (F.P.C.)
LAVORI DI “RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO SITO A
BRUGHERIO IN VIA VOLTURNO 80”

ART. 01 - OGGETTO, CATEGORIA E SPECIFICITA DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni (F.P.C.) consistono in interventi di
manutenzione straordinaria da realizzare sull’immobile sito in via Volturno, 80 a Brugherio, cosi
schematizzati:
- rimozione e smaltimento copertura in amianto;
- messa in opera di nuova copertura in pannelli coibentali (spess. 8,0 cm. in polistirene) con
rivestimento in alluminio preverniciato/spess. 10/10 mm.;
- sostituzione di tutte le lattonerie;
- riqualificazione della pensilina d’ingresso e piccoli interventi manutentivi localizzati all’interno
del fabbricato.
Tutto come meglio specificato tecnicamente nel Computo Metrico Estimativo allegato al Capitolato
Speciale Appalto (C.S.A.) del 7 aprile 2017, quale parte integrante al presente F.P.C..
I lavori dovranno essere realizzati nel rispetto tecnico delle singole prestazioni indicate nel
Computo Metrico Estimativo e nel C.S.A. allegato al presente, e con quanto verra impartito dal
R.U.P. incaricato dall’Ente.

Gli interventi devono essere comprensivi della manodopera specializzata necessaria per eseguire i
lavori a regola d’arte e di tutta I’attrezzatura anch’essa necessaria.

L’importo contrattuale comprende altresi ogni sopralluogo tecnico sull’area di cantiere.

L’ Appaltatore dovra eseguire 1 lavori e fornire tutti 1 materiali, le attrezzature, le apparecchiature e
gli accessori per dare 1I’opera compiuta a regola d’arte, funzionante e fruibile in ogni sua parte e nel
suo complesso, in conformita alla normativa vigente nonché alle condizioni stabilite dal presente
F.P.C., al C.S.A. e alla documentazione tecnica allegata al progetto in oggetto.

ART. 02 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., il Conduttore ¢ obbligato a
presentare all’Ente, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di
assicurazione, Garanzia Definitiva che copra 1 danni subiti dall’Ente — quale proprieta
dell’immobile sito in via Volturno, 80 - a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per
un massimale pari all’importo del contratto stesso.
Tale polizza dovra altresi assicurare la P.A. contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari ad € 500.000,00.
Per quanto non specificato si rimanda all’art. 2.6, 2.7, 2.8 del C.S.A..



ART. 03 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI
Per tutto ci0 che non sia in opposizione del contenuto del presente Foglio Patti e Condizioni,
il Conduttore e I’Impresa Esecutrice sono tenuti all’osservanza delle norme e disposizioni introdotte
dalle seguenti disposizioni di legge:
D.Lgs. 09.04.2008 n.81;
- D.P.R.05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.
- D.M. n. 49 del 2018.

ART. 04 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALL

I lavori dovranno essere eseguiti entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
dalla consegna dei lavori.
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dall’Ente, con scadenza regolare, definita e in
accordo con il Conduttore, eseguira dei sopralluoghi di verifica dello stato dei luoghi e dello stato
avanzamento dei lavori. A tali verifiche il R.U.P. sara accompagnato in contradditorio con
1’ Appaltatore e con il Direttore dei Lavori della Ditta affidataria dell’esecuzione dei lavori.
Prima della Consegna delle Aree, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 49/2018, I’ Appaltatore comunichera
ufficialmente via pec(@ all’Amministrazione Pubblica di Brugherio, i seguenti nominativi ed i
riferimenti telefonici, e-mail , pec@:
- impresa esecutrice dei lavori;
- 1l Direttore dei Lavori;
- Responsabile della Sicurezza del cantiere in fase d’esecuzione dei lavori.

ART. 05 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Il contratto ¢ stipulato ‘“a corpo” cosi come definito all’art.3 comma 1 lettera ddddd) del
DLgs 50/2016: «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto; nel corrispettivo per I’esecuzione dei
lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 1’opera compiuta secondo
le condizioni stabilite dal C.S.A..
L’importo dei lavori previsti in appalto, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata
da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita.
Ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, I’Ente, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, puo
imporre al Conduttore 1'esecuzione di tali prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto
originario.

La contabilizzazione delle eventuali prestazioni diverse rispetto a quanto indicato nel
Capitolato Speciale Appalto e suoi allegati, verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dai Listino Camera di Commercio Milano — anno 2017-2018, previa
approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 06 - MODALITA PAGAMENTI
L’Ente dara luogo al pagamento dei soli interventi previsti nel progetto in oggetto, pertanto
ogni altra opera eseguita o fornitura prestata non potra essere né riconosciuta né liquidata.

Come indicato all’art. 3 del Bando di Gara, ad integrale compensazione del canone di
locazione specificato nel Contratto, il Conduttore avra 1’onere di eseguire gli interventi meglio



specificati nel progetto denominato: “Rifacimento della copertura dell’edificio sito a Brugherio in
via Volturno, 807, depositato presso gli uffici comunali, avente un importo complessivo dei lavori
pari ad € 59.063,07, escluso 1.V.A. 22%, quindi per un importo complessivo pari ad € 80.000,00
compreso I.V.A. e lavori imprevisti ai sensi di legge.

Il Conduttore corrispondera alla Citta di Brugherio un canone annuo ridotto nella misura
meglio specificata nel Bando di Asta, a scomputo dei lavori effettuati, salvo quanto stabilito al
comma successivo.

L’ Ufficio tecnico e/o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) incaricato dalla
Stazione Appaltante unitamente al collaudo tecnico-amministrativo, operera il controllo sui lavori e
sui costi, e qualora, a seguito di collaudo emergesse una spesa complessiva degli interventi inferiore
al preventivato importo di € 80.000,00, verra scomputato dal canone solo la spesa effettivamente
accertata e collaudata. Gli importi a scomputo sono tutti al netto di .V.A., rimanendo questa
imposta ad esclusivo carico del futuro conduttore.

ART. 07 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONDUTTORE
Sono a carico del Conduttore gli oneri seguenti:

* l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai, infortuni sul lavoro, la disoccupazione, I’invalidita, lotta alla delinquenza
mafiosa;

* tutti gli oneri derivanti da opere provvisionali necessarie alla stabilita delle opere durante
I’esecuzione dei lavori;

* le spese occorrenti per I’allestimento del cantiere e per mantenere e rendere sicuro il transito
ed effettuare le segnalazioni di Legge, sia diurne sia notturne sulle strade in qualsiasi modo
interessate dai lavorti;

* la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo
intercorrente dalla loro ultimazione fino al certificato di regolare esecuzione;

* le spese per esperienze, passaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall’Impresa Esecutrice agli Istituti autorizzati di prova,
indicati dall’Ente;

* ladenuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;

* ogni altro onere stabilito da leggi e regolamenti nazionali, regionali o locali.

ART. 08 - REVISIONE PREZZI
Non ¢ ammessa la revisione prezzi.

ART. 09 — DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e indicati nell’art.01 e nel C.M.E.,
compensano tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, di
cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc. € quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che il Conduttore
articoli del presente F.P.C. e nel C.S.A..

ART. 10 - CLAUSOLE RELATIVE ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI (l.
136/2010)
Disposizioni relative al contratto di appalto

(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)



Il Conduttore ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e
s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari)

Qualora il Conduttore non assolva agli obblighi previsti dal suddetto art. 3 per la tracciabilita
dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.

Disposizioni relative al contratto di subappalto

(Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari e clausola risolutiva
espressa)

La Ditta, in qualita di subappaltatore nell’ambito dell’appalto in oggetto, ¢ tenuta ad assolvere a
tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’ appalto.

Qualora la Ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dal suddetto art. 3 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 9 del medesimo art.3 .

ART. 11 - CONTROVERSIE
E esclusa la competenza arbitrale; pertanto, per la definizione delle controversie ¢
competente il Giudice del luogo ove ¢ stato stipulato il Contratto.

Brugherio, Ii

IL CONDUTTORE

IL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SEZIONE PATRIMONIO
arch. Francesca Sala




