Comune di Rivolta d'Adda

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 157 del 27/03/2019

Progressivo settore: n. 48

Propostan. 211

Area LL.PP. e Gestione del Patrimonio

Servizio LL.PP. e Gestione del Patrimonio

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA
MEDIA COMUNALE.

NOTIZIA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione e pubblicata all'albo pretorio, ai sensi della normativa vigente




AGGIUDICAZIONE APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI
SERRAMENTI DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE.

Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Gestione del Patrimonio

RICHIAMATI: '

e il decreto sindacale n. 40 del 27/12/2011, modificato con decreti n. 44 del 23/01/2012 e n.
73 del 23/12/2013, e il decreto n. 1 del 15/01/2019, con cui sono stati conferiti gli incarichi
relativi all’Area delle posizioni organizzative;

e lart. 23 del Regolamento sull’'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

¢ l'art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

e lart. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, con particolare riferimento al
comma 8, che dispone che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli
impegni di spesa deve essere compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e non deve
pregiudicare il saldo di finanza pubblica di cui agli articoli 709 e seguenti della legge n.
208/2015;

e l'art. 54 del Regolamento di Contabilit3;

e la deliberazione consiliare n. 7 del 20/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con
cui e stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che il programma dei
pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, &
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e non pregiudicano il saldo di finanza pubblica
di cui agli articoli 709 e seguenti della legge n. 208/2015;

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 75/2017;

RICHIAMATA la determinazione n. 537 del 05/12/2018 - determina a contrarre - con la quale,

tra l'altro, si indiceva l'appalto per l'affidamento dei lavori riguardanti il rifacimento dei

serramenti della scuola media comunale e si rilevava che, per I'individuazione delle ditte da
invitare alla procedura di gara, si era proceduto come di seguito indicato:

¢ indata 17/11/2018, con nota prot. n° 17482 del 16/11/2018, a pubblicare sul sito internet
del Comune di Rivolta d’Adda I'Avviso Esplorativo relativo alla manifestazione d’interesse
all'affidamento di lavori ai sensi dell’art. 216 c. 9 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e linee guida
n. 4 di attuazione del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e che entro il termine previsto erano
pervenute n® 101 richieste di partecipazione, di cui 93 ritenute valide;

e in data 03/12/2018, in seduta pubblica, si era proceduto con I'estrazione delle quindici
ditte, da invitare alla procedura di gara fra le 93 richieste di manifestazione d’interesse
pervenute in tempo utile e ritenute valide, cosi come previsto dall’avviso citato al punto
precedente, i cui nominativi sono assoggettati alle disposizioni di cui all’art. 53 del Decreto
Legislativo del 18/04/2016 n. 50;

RAVVISATO che in data 17/12/2018 la Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Rivolta
d'Adda (CR) e di Brugherio (MB), provvedeva a pubblicare, nel portale piattaforma SINTEL di
Regione Lombardia, la richiesta d’offerta riguardante V'appalto per I'affidamento dei lavori di
rifacimento dei serramenti della scuola media, per un importo a base d’asta pari ad €
-248.161,29, di cui costi delle sicurezza pari a € 3.473,80, oltre all'IVA al 22%;



DATO ATTO che a seguito dell’espletamento della gara, effettuata dalla Centrale Unica di
Committenza tra i comuni di Rivolta d'Adda (CR) e di Brugherio (MB), mediante la piattaforma
SINTEL di Regione Lombardia, procedura n° 104895219, la miglior offerta presentata risulta
essere quella della ditta Ferrotecnica Srl, con sede in via Arco Sant’Antonio n. 1, 80014
Giugliano in Campania (NA), P.IVA 03555981210, che ha proposto uno sconto del 38,357 %
sull'importo posto a base di gara;

CONSIDERATO che l'offerta della ditta Ferrotecnica Srl, con sede in via Arco Sant’Antonio n. 1,
80014 Giugliano in Campania (NA), P.IVA 03555981210, risultata potenzialmente anomala, ai
sensi dell’art. 97, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, ma alla quale tuttavia non si applica
esclusione automatica dalla gara delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia, 30,17140 %, in quanto le offerte presentate risultavano inferiori a 10, ai
sensi del comma 8, ultimo periodo del medesimo articolo. Di conseguenza, il seggio di gara
costituito presso la Centrale Unica di Committenza ha formulato “proposta di aggiudicazione”
dell’appalto in favore dell'offerta presentata da Ferrotecnica Srl, come risulta dal Report di
procedura, generato dalla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia ed allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

OSSERVATO che, dopo la proposta di aggiudicazione da parte della Centrale Unica di
Committenza il Comune di Rivolta d’Adda, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, ha
provveduto, con nota prot. n° 3068 del 20/02/2019, a richiedere alla ditta provvisoriamente
aggiudicataria le opportune giustificazioni, ai sensi del dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs.
50/2016;

RILEVATO che il R.U.P. ha proceduto alla verifica, con esito positivo, delle giustificazioni fornite,
presentate con nota prot. n° 4036-4037 del 07/03/2019 dalla ditta Ferrotecnica Srl, con sede in
via Arco Sant'Antonio n. 1, 80014 Giugliano in Campania (NA), P.IVA 03555981210, attestanti
la congruita dell’offerta, in riferimento all’eventuale anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 1 del
D.Lgs 18/04/2016 n. 50;

RITENUTO pertanto di aggiudicare definitivamente l'appalto per l'affidamento dei lavori
riguardanti il rifacimento dei serramenti della scuola media D.Birago, alla ditta Ferrotecnica Srl,
con sede in via Arco Sant’Antonio n. 1, 80014 Giugliano in Campania (NA), P.IVA 03555981210,
per un importo pari ad € 154.306,51, di cui costi delle sicurezza pari a € 3.473,80, oltre all'lVA
al 22% per un totale di € 188.253,94;

DATO ATTO che il contratto verra stipulato ai sensi dell’art. 32, primo periodo del comma 14,
del D.Lgs. 50/2016, e che si applica quanto previsto dal comma 9 del medesimo art,;

VISTO V'art. 36 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50;

DETERMINA

1. DI DARE atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI APPROVARE il report della procedura n° 104895219, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, generato dalla piattaforma SINTEL
di Regione Lombardia, costituito anche da tutte le dinamiche delle attivita svolte in gara.



3. DI AGGIUDICARE, esperite le verifiche indicate in premessa in relazione alla congruita
dell’offerta, alla ditta Ferrotecnica Srl, con sede in via Arco Sant’Antonio n. 1, 80014
Giugliano in Campania (NA), P.IVA 03555981210, appalto per I'affidamento dei lavori
riguardanti il rifacimento dei serramenti della scuola media, per un importo pari ad €
154.306,51, di cui costi delle sicurezza pari a € 3.473,80, oltre all'IVA al 229% per un
totale di € 188.253,94, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera ¢) del Decreto Legislativo
18/04/2016 n.50.

4. DI IMPEGNARE, assumendo il relativo impegno di spesa, determinato in € 188.253,94, al
capitolo PEG 243106 (PCF-V livello 2.02.01.09.003) del bilancio 2019-2021 annualita
2019 esigibilita 2019.

5. DI COMUNICARE alla ditta Ferrotecnica Srl, con sede in via Arco Sant’Antonio n. 1,
80014 Giugliano in Campania (NA), P.IVA 03555981210, che, in conformita alla
normativa vigente, la stessa dovra assumersi tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul
quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi
identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto, n. di conto
corrente con codici ABI, CAB e IBAN.

6. DI INVIARE la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza tra i comuni
di Rivolta d'Adda (CR) e di Brugherio (MB) per gli adempimenti di competenza.

7. DI DARE ATTO che, il contratto verra stipulato ai sensi dell’art. 32, primo periodo del
comma 14, del D.Lgs. 50/2016, e che si applica quanto previsto dal comma 9 del
medesimo art,;

8. DI DARE ATTO che il codice CIG attribuito dall’Autoritd Nazionale Anticorruzione,
identificativo del presente appalto & il seguente 7715684FD8;

9. DI DARE ATTO che il codice CUP attribuito dal CIPE, identificativo dell'opera, & il
seguente n. C47F18000000004.

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. E
GESTIONE DEL PATRIMONIO
(Dott. Arch. I. Domenico Angelo Citto)

11 Responsabile del procedimento Geom. Paolo Facca
Documento firmato digitalmente ai sensi delfart. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Rivolta d'Adda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento é
stato emanato da:

Domenico Angelo Citto;1;3522472



Visti

Comune di Rivolta d'Adda

— Estremi della Proposta
| Proposta Nr. 2019 / 211 ‘
Settore Proponente: Area LL.PP. e Gestione del Patrimonio

Ufficio Proponente: Servizio LL.PP. e Gestione del Patrimonio

Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI
SERRAMENTI DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE.

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

— Visto Contabile

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL n.267/2000, il Responsabile dell'Area Finanziaria attesta la copertura
finanziaria e appone il visto di regolarita contabile FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 25/03/2019 Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Assunta Taglietti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell Amministrazione Comunale di Rivolta d'Adda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento &

stato emanato da:

Maria Assunta Taglietti; 1,7545044






Comune di

RIVOLTA D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA
P.zza Vittorio Emanuele i, | - CAP 26027
www.comune.rivoltadadda.cr.it

Allegato all'atto del

Responsabile: AREA TECNICA - Lavori pubblici e gestione del patrimonio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

AGGIUDICAZIONE APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DE! LAVORI
DI RIFACIMENTO DEI SERRAMENT! DELLA SCUOLA MEDIA
COMUNALE

Determinazione Area Tecni del
Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , I'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S| ATTESTA CHE

It Capitolo 243106 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil.

(04.02-2.02.01.08.003) Fabbricati ad uso scolastico

Denominato RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

ha le seguenti disponibilita™

Capitolo Intervento

A1 [Stanziamento di bilancio 588.835,40
A2 |Storni e Variazioni al Bilancio al 25 03-2019 + 10.697,67
A  |Stanziamento Assestato. = w©og53an7 .
B |Impegni di spesa al 25- 03-2019 - 10.697,67
B1 |Proposte di impegno assunte al 25-03- 2019 - 0,00
IC |Disponibilita’ (A-B-B1) ~ =\  &88e3xs40l, @
D |impegno 702/2018 del presente atto - 307.720,00 307.720,00
D1_|Variazioni apportate successivamente -] 0,00 0,00

_ Disponibilita’ residua al 25-03-2019 (C —D - D1) i 281.11540; |
Importo impegno 702/2018 al 25-03-2019 307.720,00
Sub-impegni gia assunti al 25-03-2019 - 225,00
Sub-xmgegno 2 del present e atto - 188.253,94
Disponibilita residua = ~ ‘ ; 119.241.06

Farnitore: FERROTECNICA S.R.L.

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria

“Accertata la regolarita’ contabile, la disponibilita® sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime

PARERE FAVOREVOLE’ (art. 49).
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita’ tecnica
“Accertata la regolarita’ tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Comune di Rivolta D'Adda, li 25-03-2019






Report della Procedura lavori di
rifacimento serramenti scuola
media “Dalmazio Birago” di
Rivolta d’Adda n. 104895219
effettuata da Comune di Brugherio
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato PROGETTO ESECUTIVO.zip

Documento Pubblicato

Allegato lettera invito-Disciplinare - sostituzione serramenti scuola me-
dia RdA.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Modelli_per-dichiarazioni_e_offerta.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Id Procedura

Nome Procedura

Descrizione Procedura

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Codice CPV principale

Codici categorie SOA4

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

104895219

lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalmazio Bira-
go” di Rivolta d’Adda

Procedura negoziata - appalto a corpo. L’appalto ha per oggetto
la sostituzione dei serramenti del fabbricato scolastico. Si rinvia
a quanto descritto nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi
elaborati progettuali per i dettagli tecnici, contabili ed ammini-
strativi dell’intervento. Categoria lavorazioni OS6 - classifica 1

7715684FD8

Nessun indicazione aggiuntiva

2932990

41230/2018

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45421130-4 - Installazione di porte e finestre

OS 6 I - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi (classe ).

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

MAINO ENRICO

user_21892

Comune di Brugherio (00745520965)
protocollo.brugherio@legalmail.it
0392893258

MARGHERITI SARA ANNA MARIA
user_77476

Comune di Brugherio (00745520965)
protocollo.brugherio@legalmail.it

0392893237

Carpanzano Debora

user 190510

Comune di Brugherio (00745520965)
protocollo.brugherio@legalmail.it

0392893252

887



Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?
Valuta di riferimento

Unitaria o totale?

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negorziata senza previa indizione di gara

Valore percentuale
EUR

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedi 17 dicembre 2018 12.15.31 CET

martedi 29 gennaio 2019 23.59.00 CET

Informazioni sulle modalita di valutazione ed | parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline é
abilitata ?

Giustificativo all 'Offerta economi-
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari
offerti é abilitato ?

La richiesta di dichiarazione di
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni-
tori e attivata ?

L’inserimento offerta economica in
lettere é attivata ?

Base d’asta

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

di cui costi del personale

Soglia percentuale

Criteri di aggiudicazione

Il cripting delle offerte é attivato?

La gestione delle offerte anomale é
attivata?

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’'anomalia

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

La funzione di Firma delle Offerte
é attivata?

No

No

No

248.161,29000 EUR

3.473,80000 EUR

55.167,83000 EUR

0,01000 %

Criterio del prezzo piti basso
Si

Si

Offerte identiche considerate come blocco unitario

Sconto massimo

Si

(P8



Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

1 fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

I Concor-
rente dichia-
ra di aver
preso visione
e di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di ga-
ra, il proget-
to  definiti-
vo-esecuti-
vo, 1 relativi
allegati e tut-
ti 1 termini e
le condizioni
previste nei
suddetti do-
cumenti.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e con-
dizioni con-
tenuti nei do-
cumenti di
gara

ISTANZA
DI AMMIS-
SIONE con
DICHIARA-
ZIONi IN-
TEGRATI-
VE DEL
DGUE
(Mod. 1)

Si prega
di allega-
re il model-
lo domanda
di partecipa-
zione con di-
chiarazioni
integrative al
DGUE debi-
tamente
compilato e
firmato digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

DGUE

I1 concorren-
te compila
- in for-
mato elettro-
nico - il
DGUE di cui
al  Regola-
mento di ese-
cuzione UE
2016/7 del-
la Commis-
sione  euro-
pea, utiliz-
zando il file

Amministra-
tivo

Libero

Allegato




Report deila Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

messo a di-
sposizione in
allegato al-
la documen-
tazione di ga-
ra (file espd-
request.xmi).
Si rinvia al-
le istruzioni
operative per
la compila-
zione DGUE
indicate nel
disciplinare
di  garaln
caso  deb-
bano  esse-
re allegati
pit file .pdf,
si  consiglia
di riunir-
i in una
cartella .zip
(o equivalen-
te). 1 singo-
li documen-
ti dovranno
essere  fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra’
essere  fir-
mata digital-
mente.

DICHIARA-
ZIONE RE-
SA DAI LE-
GALI RAP-
PRESEN-
TANTI
DELLE IM-
PRESE
MANDAN-
T, CON-
SORZIATE,
AUSILIA-
RIE, e RETI-
STE

Mod. 1-bis
- Da render-
si da par-
te delle man-
danti, nonché
da parte delle
imprese con-
sorziate in-
dicate  per
I’esecuzione
dell'appalto,
da parte delle
eventuali im-
prese ausilia-
rie, da par-
te di cia-
scuna impre-
sa apparte-
nente
all’aggregazig

Amministra-
tivo

ne

Libero

Allegato

w




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

tra le im-
prese aderen-
ti al contrat-
to di rete.
Si rammenta
quanto previ-
sto in disci-
plinare, ossia
che detti ope-
ratori  eco-
nomici  do-
vranno pre-
sentare  an-
che un pro-
prio DGUE.

PassOE rila-
sciato dall'A-
NAC

Copia sem-
plice del Pas-
sOE. Nel ca-
so di concor-
renti in for-
ma associa-
ta, il Pas-
sOE dovra
essere  pre-
sentato dal-
la capogrup-
po € conte-
nere i riferi-
menti/Pas-

sOE del-
le societa
mandanti.Nel
caso in cui
il concor-
rente ricorra
all’avvalimen
ai sensi
dell’art. 49
del Codi-
ce, anche
il PAS-
SOE relativo
all’ausiliaria

Amministra-
tivo

1¢]

Libero

Allegato

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di  allegare
copia  del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal di-
sciplinare di
gara

Certificazio-
ni SOA ed
iSO

E' facolta
del concor-
rente  alle-
gare  copia
semplice del-
la certifica-
zione SOA
ed I1SO.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Contributo
ANAC

Si  richiede
di  allegare
copia  del-
la ricevuta
di avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo  ver-
sato  all'A-
NAC, con ri-
ferimento al-
la presente
procedura di
gara.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

attestazione
di avvenuto
sopralluogo

Inserire co-
pia sempli-
ce dell'atte-
stazione  di
avvenuto so-
pralluogo de-
gli immobi-
li e delle
aree oggetto
dell’intervent
come rila-
sciata dalla
Stazione ap-
paltante.

Amministra-
tivo

D,

Libero

Allegato

Avvalimento

Se il con-
corrente in-
tende ricor-
rere  allisti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di al-
legare in
questo cam-
po tutta
la documen-
tazione ne-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

cessaria, co-
me previsto
dagli articoli
89 del D.Lgs
50/2016 ed
88 del DPR
207/2010.
Laddove sia
necessario
allegare piu'
di un fi-
le, allegarli
in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
fi documen-
ti dovranno
essere  fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere  fir-
mata digital-
mente.

Copia della
Procura

(unicamente
nel caso in
cui ['offerta
sia presenta-
ta da per-
sona diver-
sa dal lega-
le rappresen-
tante dell'o-
peratore eco-
nomico)

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

atto  costi-
tutivo  del
consorzio o
del raggrup-
pamento

temporaneo
di imprese

In originale o
in copia au-
tenticata op-
pure in co-
pia fotostati-
ca accompa-
gnata da di-
chiarazione

sostitutiva

atto di noto-
rietd ai sen-
si dell’art.47
del D.P.R.
28.12.2000,
n. 445., mu-
nito de-
gli  estremi

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

di  avvenu-
ta registra-
zione, conte-
nente il man-~
dato collet-
tivo specia-
le irrevocabi-
le con rap-
presentanza
conferito

all’impresa
mandataria

(impresa ca-
pogruppo)

stipulato me-
diante scrit-
tura privata
€ con sotto-
scrizioni au-
tenticate da
un notaio.

documenta-
zione relati-
va ai subap-
paltatori

Qualora do-
vuta ai sensi
dell’art. 105,
comma 6 del
Codice Con-
tratti, oppu-
re in caso
di subappalto
di attivita in-
dicate all’art.
1, comma
53, della
Legge n.
190/2012, in-
serire la do-
cumentazio-
ne richie-
sta nel di-
sciplinare di
gara:a)

DGUE, a fir-
ma del su-
bappaltatore,
contenente le
informazioni
di cui alla
parte II, se-
zioni A e
B, alla par-
te IIl, sezio-
ni A, CeD,
e alla parte

Amministra-
tivo

V:b)Dichiarazione

sostitutiva -

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

resa ai sen-
si dell’art.47
del DPR
445/2000 -
attestante il
possesso dei
requisiti  di
capacita sog-
gettiva non
contenuti nel
DGUEL.I do-
cumenti de-
vono essere
firmati digi-
talmente; se
del caso rac-
coglierli in
una cartel-
la .zip o equi-
valente.

dichiarazioni
integrative
dell'offerta
economica

Allegare il
modello n.
3 "dichiara-
zioni integra-
tive dell'of-
ferta econo-
mica”, atte-
nendosi  al-
le moda-
lita illustrate
nel discipli-
nare di gara.

Economico

Libero

Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Login

Indirizzo

Ragione sociale

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

Numero telefono

IMECA S.R.L.

user_65695

imecaserramenti@pec.it

00688120989

VIA A. TARSIA 2/A, 25040 CETO (italia)

0364433566

Ragione sociale

Costruzioni Generali Esserre

10
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Login
Indivizzo e-mail

P.IVA /7 Cod. Istat

user_90808
cge.srl@pec.libero.it

06347251214

Login
Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

Indirizzo Via Vicinale Rotondella, 50, 80131 NAPOLI (Italia)
Numero telefono 0815874406
Ragione sociale CO.METAL

user_127893
co.metal@arubapec.it

01208690626

Indirizzo e-mail
P. IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Indirizzo VIA S. ANNA, 82034 GUARDIA SANFRAMONDI (Italia)
Numero telefono 0824817412

Ragione sociale AIRCOM SRL

Login user_31198

aircom 1@pec.it
01951040847
via delle industrie, sn, 92021 ARAGONA (Italia)

0922441494

Ragione sociale

Login
Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

LA TECNOMETALLI SN.C. DI POGGI GIOVANNI VI-
TTORIO & C.

user 118765
latecnometalli@ticertifica.it
00766450332

via leonardo da vinci n.7, 29010 GRAGNANO TREBBIEN-
SE (Italia)

0523787192

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

edil system s.r.L.
user_77006

edilsystem1@legalmail.it

11
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P IVA/ Cod. Istat

07973420966

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Indirizzo via della meccanica 31, 20864 AGRATE BRIANZA (italia)
Numero telefono 0399140259

Ragione sociale Edilpronto

Login user_41097

info@pec.edilprontosrl.it
06739430152
Via Roma n.64, 29121 PIACENZA (ltalia)

037751781

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P. IVA / Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

ferrotecnica srl
user_127330
ferrotecnicasrl@arubapec.it
03555981210

via arco s. antonio, 1, 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
(Italia)

0813301126

Ragione sociale

Login
Indirizzo e-mail

P.IVA / Cod. Istat

ADRIA MONTAGGI DI MARETTI FABRIZIO & C. S.-
N.C.

user_89086
comunicazioni@pec.adriamontaggi.it

00980830392

Login
Indirizzo e-mail

P.IVA / Cod. Istat

Indirizzo via Manlio Monti n. 1-3, 48123 RAVENNA (ltalia)
Numero telefono 0544451339
Ragione sociale S.M.EDILIZIA SRL

user_160237
squicciarinisnc@arubapec.it

03551740727
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Indirizzo

STRADA PRIVATA ALBENGA, 15, 70022 ALTAMURA
(italia)

Indirizzo e-mail
P.IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Numero telefono 0803145035
Ragione sociale OFFICINE GHIN S.R.L.
Login user_86052

officineghin@legalmail.it
02391110232
VIA DEI PESCHI 5, 37141 VERONA (ltalia)

045557207

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA / Cod. Istat

Indirizz

Numero telefono

VIVIANI IMPIANTI SRL
user_76628
certvivianiimpianti@pec-posta.it
02421290160

VIA FRANCESCO NULLO N. 530, 24033 CALUSCO
D'ADDA (ltalia)

0354380390

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod Istat

METALSUD SAS
user_36682
metalsud.bellofatto@pec.it

00229200647

Indirizzo e-mail

P.IVA / Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

Indirizzo via ferrovia, 83020 SPERONE (ltalia)
Numero telefono 0818259791

Ragione sociale COCCIA SRL

Login user_62914

cocciasrl@pec.it
06219720965
Via roma, 200, 20020 SOLARO (Italia)

029693242
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Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

VIRA SRL

user_83813

virasrl@gigapec.it

07388620721

VIA CARLO PORRO, 6, 76123 ANDRIA (ltalia)

08831926289

Gara aggregata

Questo capitolo contiene Ielenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non ¢ di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad

incominciare dalla piti recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

1d Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell'Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi del personale

1548778764020

0198792

Non protocoliata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
OFFICINE GHIN S.R.L.
Forma Singola

Offerta Valida

martedi 29 gennaio 2019 17.19.24 CET

22,44000 %

55.167,83000 EUR

14
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di cui costi della sicurezza afferen-  4.960,00000 EUR
ti lattivita svolta dall 'operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 3.473,80000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-~
mini e condizioni (Parametro Am-  cumenti di gara
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con MODELLO 1.pdf.p7m
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro

Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: GHIN IGOR
Hash(MD35-Base64): abbyqZ14C5a7ifOt/KJ3Lw==

Hash(SHA-1-Hex):
847¢2617a1¢5543e5b7d60d93¢959¢023211961

Hash(SHA-256-Hex):
0ede9673b91468b10467c34ec55a881-
Ocel751985f2a78ca3205%ebaa3227180
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE.pdf.p7m
vo)

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: GHIN IGOR
Hash(MD35-Base64): DQImQcvUpJ8Atpe3lUSU+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8fbb2b96b90c79{e40901482bb167b65bc7tbd0e

Hash(SHA-256-Hex): cdc62d37a96ac57236aae58a682e657-
900926640ad522e79fc202d4ebal8alccc
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DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOFL rilasciato dallANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni SOA ed ISO (Para-
melro Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 286 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): KSqTkHY 7J1rfXaF4SFOdiw==

Hash(SHA-1-Hex):
b7589b250b72e030£140dd50bc857351929ea625

Hash(SHA-256-Hex): d217b0dc0Obleb1495e0dfd4aalb5837-
dddffadb9283dd35¢6d8b443968d8432¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

FIDEIUSSIONE PROVVISORIA 2363.p7m

Dimensioni: 310 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): A+sI2fr9113e8n+XYQSamA==

Hash(SHA-1-Hex):
66ed32248ef6796ba5a6d62d6193b4c272fa8e3 1

Hash(SHA-256-Hex):
d5090b736b60e2bd9cf0618d459666a-
af1d4016¢65d4edfc0cf7¢9349253045b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

ATTESTAZIONE N. 4333-57-01.pdf.p7m
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 641 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8qjsbRjk9F2/riuXikTEHA==

Hash(SHA-1-Hex):
fdc18b66c5b7a7259ed28c93150a221f31466¢6a

Hash(SHA-256-Hex): 4¢283¢31c44dc751991cb9d8452385-
€64d24290000a37e98dd407198c62dbdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): yWnAGOye6qH2SbHKyexblQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f8991565f5b63198ac86396e39¢15de3f234dab0

Hash(SHA-256-Hex): aebc7b7674a1421aa00e74bal302b9e-
9b30473ed8660a150aaf9993834866550

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 256 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): nm5gyxnsjz7coslWOuvIMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
26e7bc81d707a23928174b5aee770140e31c5acl

Hash(SHA-256-Hex):
766200bda53¢55d22041349a5169bd8-
43706cf203ccce3 1b8efe259112373269
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atlo costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

MODELLO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 614 KB
Firmatari: GHIN IGOR
Hash(MD5-Base64): 1C1vFeHMwGHUqGLvm4wtOA==

Hash(SHA-1-Hex):
02181d04559065861d7042b842e795a3ef910161

Hash(SHA-256-Hex): 723f63bcc5c3e147a5f6181c0b777¢3-
23ed7a0ae883baf794a3d3b0a24ebfe5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Protocolio Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1548700750825
Num. Protocollo Interno 0192344

Non protocollata
Non protocollata

Numero di Procedura assente
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Fornitore
Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti lattivita svolta dall 'operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

S.M.EDILIZIA SRL
Forma Singola
Offerta Valida

lunedi 28 gennaio 2019 19.39.10 CET

25,62400 %
55.167,83000 EUR

3.600,00000 EUR

3.473,80000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Mod_1-domanda di partecipazione e dichiarazioni in- tegrati-
ve al DGUE - rev.pdf.p7m

Dimensioni: 204 KB
Firmatari: SQUICCIARINI DOMENICO
Hash(MD35-Base64): 84JglwYU7amiQgdyWO0bk9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
faa5299993094ab31949ff5b78¢960ed3fe1817a

Hash(SHA-256-Hex): abl5ad160c7edf29432d4333548fcfe-
311a3513adba9ecfa6d7ed9c7fa82e3b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dall'ANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: SQUICCIARINI DOMENICO
Hash(MD35-Base64): 8mlyBnYJkVEWYmGXm89dxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
49ba889ba345dffda33b3ddd2b97f57albad8eed

Hash(SHA-256-Hex): fa37d0d2ba7cb1874009a06bee8cf27-
429d50e2159dcd4b4b5ab60031406608e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): d8PkOfos/02DrkhLGiUAIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
£29b4359e8804b7076b95d3fal22142565e2822

Hash(SHA-256-Hex): 0f0a651d8d92e45faedc33272dc5c3d-
€735eefd321851bfde7ba21b63d5b1605

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

POLIZZA pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(MD35-Base64): CqqiMQVYwppdMmceXZUayXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
50ba85a6b90604cbe5e¢19188398e2b82f4a7act

Hash(SHA-256-Hex):
75b3¢76a54884d214bb242574e31821-
df896246a105368009¢e4c0a52eald23f

Controlio alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOA - ISO S.M. EDILIZIA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 581 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VXFvjGj2iHvSUlaNJeP+/A==

Hash(SHA-1-Hex):
990e5a245dc53af1 5fdd2619e¢5b9¢cfe79082b363

Hash(SHA-256-Hex): fd5c830eb04033369ae0a52¢29debbe-
796f61dald7cac576afec899¢071¢9158

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 448 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): 0jlolfCYYRsw/wttFjHzCA==

Hash(SHA-1-Hex):
d3f2a32fe30acf09888867ce5669b3c8e2471519

Hash(SHA-256-Hex):
187e6650949778749de7b88318b7108-
8c222196d0942{baf667934084d78f7a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Paramelro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento lemporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): k6ENTgNhqj/QPienZ5plrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8677bd7852¢1266be61e545034a3569c04e768

Hash(SHA-256-Hex): 532d91daeb2b88102868ea0fdbe0416-
4cdc6ade9b05448e8823¢520800b3f7b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Mod_3-integrazione_offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 596 KB
Firmatari: SQUICCIARINI DOMENICO
Hash(MDS5-Base64): rW2k4s9soXkOAidylb6yCg==

Hash(SHA-1-Hex):
d4e419fbb7e83380ba0c26273bcb77d10ed6fb58

Hash(SHA-256-Hex): 8ed2b71a8f4067¢8b1ba32ee5b0da3-
b46b9¢51a737b796d803¢calc3682cafd!

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

N
(3




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Marca temporale: Controlio non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell'Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l'attivita svolta dall ‘operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZION{ INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1548687813258
Num. Protocollo Interno 0191400

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

ADRIA MONTAGGI DI MARETTI FABRIZIO & C. S.-
N.C.

Forma Singola
Offerta Valida

lunedi 28 gennaio 2019 16.03.33 CET

24,95000 %
35.000,00000 EUR

1.000,00000 EUR

347.380,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .pdf.p7m

[ 3]
(V)




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dallANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Fabrizio Maretti
Hash(MD35-Base64): 8enXbal. BBekPMA jxs9Xalw==

Hash(SHA-1-Hex):
8£30c61cbecc545f426da87d5b5881088db5103¢e

Hash(SHA-256-Hex): 5668f4b4d0e375ce4802¢522a45672a-
4ce5al6e617828cd00cd3afaddd56406f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DUGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Fabrizio Maretti
Hash(MD35-Base64): RssDvXuPcKdHIdNhVZyQPA==

Hash(SHA-1-Hex):
c0006e8329bb8¢c3b2695141c012a909431b466b0

Hash(SHA-256-Hex): cb6198116145b1dcf708¢387fee40b7-
7e2b56e740540550022229205220b1bad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE pdf.p7m

Dimensioni: 66 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD35-Base64): uGAiZpT6M191g0wOYcYtzw==




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
66d9c6fb9d04b345d4cd2c153d3da7c8{690fd42

Hash(SHA-256-Hex): 6d8a217b2f11e5f41d4ee976003ee22-
1f2dcbfc59bab167{2f58f5899{ff5708

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

FIDEIUSSIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 758 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): y2SUx7X92F+ZWyidX14slg==

Hash(SHA-1-Hex):
5b6bc6b59484763cce7366ba6283e61a1{342070

Hash(SHA-256-Hex): 17¢89fc930eb79¢aa52ab84cfb8eblb-
cc597140¢115085f6ad158562db6ca7cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO.pdf.p7m

Dimensioni: 259 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): EiCa0L7EK9pFtHUhHtUiw==

Hash(SHA-1-Hex):
f226b9¢19212116e15881e921551f12463d1a7ef

Hash(SHA-256-Hex): 0e921e25042a453f3d2c48e9a7d41b7-
8e2675fbdb0d9a71dfae92a054616faab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

o
wh




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-

vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

SOPRALUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): YLysZxDUKhCOVGIGXK750w==

Hash(SHA-1-Hex):
7c08dcddf41634853c0900fb4efa98ch7d 199668

Hash(SHA-256-Hex): eb01bb71880{fd78d{d02964266c814-
19542d9bfaca379190f16d77cdd916c40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.pdf.p7m

Dimensioni: 495 KB
Firmatari: Fabrizio Maretti
Hash(MD35-Base64): U3bKLzd+WnxNC1jnrQlkzA==

Hash(SHA-1-Hex):
46dd6523545c867b5d76311b92771£db20549368

Hash(SHA-256-Hex): 96e1be19b94e5186¢8fdccd2633033-
4b472ff703621f5fadca8c476e74357f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti lattivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ler-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONi INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1548413872513
Num. Protocollo Interno 0181472

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
IMECA S.R.L.

Forma Singola

Offerta Valida

venerdi 25 gennaio 2019 11.57.52 CET

30,32000 %

80.000,00000 EUR

5.000,00000 EUR

3.473,80000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Modello 1.rar

Dimensioni: 2 MB




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOFE rilasciato dall ANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD3-Base64): xL.7yRQ42M9s7K 1 P+DRbO 1 w==

Hash(SHA-1-Hex):
84dc52efa77167b5157a6124a7d1d698cf7{0e42

Hash(SHA-256-Hex): 35d01edc66382a41316220c28f7eeda-
14b866ad04fa3924ca8f12feb25¢56328

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dgue.rar

Dimensioni: 77 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): FNfTCRu4 1nuM1GMtTBA92g==

Hash(SHA-1-Hex):
1967fec88ec2148753a39ed67a8793cb4a4938d1

Hash(SHA-256-Hex): 3e7849461{46b95766d5af8c5f10176-
c2e241d9803b136£434c6d52¢8eb0519

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 60 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): EiZT2DKBLs134ZeLsZABUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c8454521df9aa4558088627b1dfb59e18840e9




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Garanzia fideiussoria (Parameltro
Amministrativo)

Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): eedae39c8577d1a8e9fb8af575¢c4139-
5ca715b9fe01d90682a755289a3025d49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Fidejussione.rar

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): OxZLsvi8KkCSQ8KRRinJRw==

Hash(SHA-1-Hex):
5144cebc7a46a201b28e1al19235e7ccd4a9¢cchef

Hash(SHA-256-Hex): 92dbd4c7610cda0651319f206b848de-
389¢ceeafb57b8ee2e189e¢83b3dcffa8s56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazioni.rar

Dimensioni: 611 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): 1xEu78A8CcnESmSWq8aeZw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ead9e62¢6f06b78bf47ba99dbd86c9d40e6d052

Hash(SHA-256-Hex): 59d123d916fc5bcaddfdf449a17075-
a8a8dabaf09251f4249b0c21d7¢ccc2589

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 324 KB

Firmatari: Controllo non previsto




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

attestazione di avvenuto sopraliuo-
go (Parametro Amministrativo)

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Hash(MD35-Base64): RqfHqWL1EcKQOHZDAVBf0g——

Hash(SHA-1-Hex):
666c8d406a93e544¢83099566d220e78a22¢1829

Hash(SHA-256-Hex): 01da645db9cacd13587268c8a09cd28-
047118e09861b88b3dYaefc8bf471646

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): b6ioTvrkoVpH831+PeveQw==

Hash(SHA-1-Hex):
429d9161¢75¢5a3f5374221 ceaff05d3a3577c51

Hash(SHA-256-Hex): ¢4960e0aff1263635bf32a20618ec76-
ead1d2a2c686e613387bd540chef18123

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modelio 3.pdf.p7m

Dimensioni: 335 KB




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Firmatari: APPOLONIA ANDREA
Hash(MD5-Base64): 5SReRIzZCRXQ+tSiaDf2utQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9d6c0709646669b1a496af3fd69d5d206d5¢c9e4d

Hash(SHA-256-Hex): 9a96c3c45¢617b7aa%d8c1478892b2-
8916709d0f5e36b7a01103fa6b26762a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi del personale

economico

vanti da interferenza

di cui costi della sicurezza afferen-
ti lattivita svolta dall’operatore

di cui costi della sicurezza deri-

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1548338022313
Num. Protocollo Interno 0174732

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CO.METAL

Forma Singola

Offerta Valida

giovedi 24 gennaio 2019 14.53.42 CET

18,19000 %

55.167,00000 EUR

3.000,00000 EUR

3.473,80000 EUR




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Mod_1-domanda di partecipazione e dichiarazioni in- tegrati-
ve al DGUE - rev.doc.p7m

Dimensioni: 131 KB
Firmatari: LAVORGNA LEONARDO
Hash(MD5-Base64): M0d4LQjhYS5j3WoPMfiGoJw==

Hash(SHA-1-Hex):
0ec937188de682e9442fae010ed8cf19belal 33

Hash(SHA-256-Hex): €93b3bf065484b26ef20413a378¢796-
da93784cf6d7a265162885¢bd6538d647

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 501 KB
Firmatari: LAVORGNA LEONARDO
Hash(MD35-Base64): FbYzDsoK3H3uFLeHzIFoeg==

Hash(SHA-1-Hex):
c095{fe97be8900ca0126d20323a7bd66bb995db

Hash(SHA-256-Hex): 59b9e07ad970769b8a6ead3ca544a42-
01907d4d893de8d61d43cdbla6f8198aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ly
[SS]




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

PassOE rilasciato dall'ANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni SOA ed ISO (Para-
melro Amministrativo)

avcpass.p7m

Dimensioni: 529 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gVk4MI3z0fPecxidM2p+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
351b36344ff7eb839¢ca202a39bb11d732077546¢

Hash(SHA-256-Hex): d564{b69211fd0101b669b06b61e128-
be0da8689f20d4¢79¢c20c1e5419{30169

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

polizza.p7m

Dimensioni: 908 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): M+X5D+ptn2Sg2MII8VPzvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90cfe13834181{3c8e63b83512cdb4cfed881bd9

Hash(SHA-256-Hex): 79¢9f4257152737b822a5b63423c85¢-
4eaee87906d10b0b386dc6abe6009{bS5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ISO E SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 765 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ptNLSCaM7N+TIMIyWDlaw==

Hash(SHA-1-Hex):
ba348d83eld7aflaldlcffb8c718f2fec400be2a

G2

(8]




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): e19b152bdc3e9ffdb77ee545d60b8c5-
5a4db9dfd066eb28060a88a7abcb0167d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

bollettino.pdf.p7m

Dimensioni: 458 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): 4cDkqLw3hWed6hBn/930Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
744a51€6769496a2f2¢3e9583d8ac53c3f4e%eeb

Hash(SHA-256-Hex): c30ca7663b8bc28499702647f319805-
4c4£2e74bf1152129¢12eea038d9c8994

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOP_RIVOLTA D. (Cometal).pdf.p7m

Dimensioni: 145 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): wirjcMLOY/FR/ES1YytA7g==

Hash(SHA-1-Hex):
aa06378ddf0c105bb1be9e85552311c300dff024

Hash(SHA-256-Hex): 2f73661ad710eb3e2a694eaeb3795a7-
8c73521e811fal12f435193ba705bcf250

Controlio alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

atto costitutivo del consorzio o del -
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap- -
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-  integtative all'offerta.pdf.p7m
ta economica (Parametro Econo-

mico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LAVORGNA LEONARDO
Hash(MD5-Base64): 8GrKX+8LhAuGeMsnF9wcEA==

Hash(SHA-1-Hex):
1d13231e9503¢c4117c¢6e0586921a4d8b75¢7a3ca

Hash(SHA-256-Hex): 1bd24f12a6395e871d3806bde9993{2-
d1c3¢50faedad10635e93ebd133cebdbl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

ld Offerta 1548264162159
Num. Protocollo Interno 0168245

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
METALSUD SAS

Forma Singola

Offerta Valida

mercoledi 23 gennaio 2019 18.22.42 CET




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti Dattivita svolta dall 'operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

25,23400 %
55.167,83000 EUR

3.500,00000 EUR

3.473,80000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Mod_1-domanda di partecipazione e dichiarazioni in- tegrati-
ve al DGUE - rev.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BELLOFATTO STEFANO
Hash(MD35-Base64): Dii3aujYeyVgOWSrZaHyZA==

Hash(SHA-1-Hex):
8644a9c660a8dfe6b43a6c984c761c7d37cefl0c

Hash(SHA-256-Hex): 2d287ee889fac131bf6164e48419]ad-
4bd2b6c58ec5ab05838¢5bd12697a7354

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: BELLOFATTO STEFANO
Hash(MD5-Base64): NtiVbOWkRkzwGWnkxF/log==

Hash(SHA-1-Hex):
96¢c88bd69b56450293a5¢c176ed467d4b6381c66




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
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DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dallANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 5¢88bb0e8d3746bda4d361323cb26f0-
101a51£509c00a7b5fcc991b88cfTTf8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 472 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QKUZAoceEaQ8m3Tu2Pnxzg==

Hash(SHA-1-Hex):
8bd4ceed684c8cad27b717d5¢03872a40532bbee

Hash(SHA-256-Hex): a8eaad444affcdae7cd46baf0fb7b0c-
c407ef94b1df9a59b9£25728bb04d6ac2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Polizza beneficiario.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): uCirL.Lj3WahwvPaCBuVueQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4¢875¢931ab0bd099cda95c65364d65d858abdb4

Hash(SHA-256-Hex): bbb51aaf52930c2e¢943508d49a5a89d-
10132048168eb8dalafa9fff2123058ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione di avvenuto soprafluo-
go (Parametro Amministrativo)

SOA-ICDQ-C.1..pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): 1G89iA80amDrxkhpXJ7lyA==

Hash(SHA-1-Hex):
4638b87£545c2cb4bb143¢76746575b61927511b

Hash(SHA-256-Hex): fa612882f35d4932{55126345e201¢e7-
2f23dabeebe6e9db36¢cbe276276dad34a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdfp7m

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QRUoX10HthZCpSsCgM+2pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1368dd523aaa4767b68aec1974¢2d7dc46808861

Hash(SHA-256-Hex): 231f9307fd76f59cceb39¢632107922-
1e88014692c03ab903f4703eda65fc14b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ATTESTATO SOPRALLUOGO.pdfp7m

Dimensioni: 312 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /dUXIdPQwV7qj+9twG7U4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
50447felcdbc2eeatbel3a41290b59921a355776d
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
la economica (Parametro Econo-
mico)

Hash(SHA-256-Hex): 1ce9127988930f1ecc2f6bf3dal7c55-
6£fd482ed7b10d9¢265e8d82508e000a50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

MOD 3.pdf.p7m

Dimensioni: 965 KB
Firmatari: BELLOFATTO STEFANO
Hash(MD35-Base64): +SjB+Pp9SLO05{8qvBzcuw==

Hash(SHA-1-Hex):
0746379622963082b2211cbfb99563 1 4fefbf67b

Hash(SHA-256-Hex): 716bb08b37ba0b22119dcf43¢23838a-
620dd6d0396bb47eb42d73517618052b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1548151731057
Num. Protocollo Interno 0156266

Non protocollata
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zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti lattivita svolta dall 'operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parameiro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZION; INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ferrotecnica srl

Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

martedi 22 gennaio 2019 11.08.51 CET

38,35700 %
55.167,83000 EUR

1.500,00000 EUR

3.473,80000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Domanda di partecipazione, con integrazione al DGU-
E.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: MAGLIONE GIANFRANCO
Hash(MD35-Base64): gQDUAOKQj1+J4]ZTVe7QNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
00653ee05ccc25a78c6412036113¢90e89474b12

Hash(SHA-256-Hex): 785136bclaab2c4e0d15ba352ed3698-
25810f18b35a64a02c31bb60c32034909

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RA4PPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dalllANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: MAGLIONE GIANFRANCO
Hash(MD35-Base64): O1Jk7U2eFF 1jpy3/59T6Wg==

Hash(SHA-1-Hex):
c588760123fe8bca359e841629e43ceabl35¢cd71

Hash(SHA-256-Hex): €056d4682275964cabd4a79b110f21b-
e38ff245153e82a520bal61{206ed4598

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 314 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): IMJeshWGoU3t8YMshSggEA==

Hash(SHA-1-Hex):
822241a596584919da855f154092¢f75bach209¢

Hash(SHA-256-Hex): f1d4472b7b59dfcabe516ae242f4c0b-
48cdd2fdd4e1905b43ce20498e30158b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

rivolta d'adda ferrot.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): sIKz+WS/Elr+ocQCGOcSNg==

Hash(SHA-1-Hex):
fObacl6efdae813443961b2bc553dd3c422b5862

Hash(SHA-256-Hex): f93b19ed578357db2a00987ba32¢c79a-
39074¢555254013dc673984ba9%bf1886b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): a+CKukiKJ50wyamX1Jg/zw==

Hash(SHA-1-Hex):
f811b7e3d612828¢1503a73564b00258{dd6fd94

Hash(SHA-256-Hex): 0df4£3b271124476¢cd04bf6d82a88cd-
16cadlccOleacad0a2f61f99acd3335b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ANAC.pdfp7m

Dimensioni: 419 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): hA3tH+FNufQOjltdQCMPraQ==

Hash(SHA-1-Hex):
abac48d61d73096b7b466de6f2b3d4c11b86d36b

Hash(SHA-256-Hex): d7ced413f7facf85e24bdecb9e7f7691-
530aac712646a842667d523bf026b7104

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

attestazione di avvenuto soprallio-
go (Parametro Amministrativo)

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8AarzV8Ez8167pZTwLo6vLA==

Hash(SHA-1-Hex):
022017a7480c169771cb42c¢67b0859d6d29¢9400

Hash(SHA-256-Hex): 4562800fd85eacef92bc8c88e2953b4-
0ab5b486409b81a8ab6949e42cef358d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative offerta economica.pdf.p7- m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MAGLIONE GIANFRANCO
Hash(MD3-Base64): G4gMDObdixyFKY gMGfA6nA==

Hash(SHA-1-Hex):
501¢c564426c9bddcc88f8bde3b94b2e20eeel9a9

Hash(SHA-256-Hex): 7870da57917dc9e4d4593af3{24d1f7-
38c489bca92ddfac2a77fd1a0b886157d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti lattivita svolta dall 'operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONi INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1548063964435
Num. Protocollo Inferno 0144890

Non protocoliata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Costruzioni Generali Esserre
Forma Singola

Offerta Valida

lunedi 21 gennaio 2019 10.46.04 CET

20,99900 %
55.167,83000 EUR

983,90000 EUR

3.473,80000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Mod_l-domanda di partecipazione e dichiarazioni in- tegrati-
ve al DGUE - rev.pdf.p7m

Dimensioni: 630 KB
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dallANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Firmatari: RUSCIANO SERGIO
Hash(MD5-Base64): zVKglsY36SAUTalqzL.Q2dw==

Hash(SHA-1-Hex):
833eb73ef27£29d30767aceb90edbe29d4{101b9

Hash(SHA-256-Hex): 3547{004{f2a32¢49626406b5ec] 1ac-
29c0939f7784cb8765a309c5423d1f133

Controllo alterazione file: Controtlo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

espd-response.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: RUSCIANO SERGIO
Hash(MD5-Base64): TsU4wcbOR/MY fFiCwIPIxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3a34ec90d1{f9b59¢2339b79172306459dc4200a

Hash(SHA-256-Hex): 253151¢21656370b7aac9%ecd7c1{8e-
8c33eeb022d1d9f7¢283159a9598e55db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

AVCPASS.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): 1J51bhY GoPpgMxjEZLdUpA==

Hash(SHA-1-Hex):
c9bb3100c76540526¢2e941100bdd3dal 90637b2
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-256-Hex):  379ffacbf0d1361ccfa70f2df656e00-
8e26220b4d0274ebal8f99cd618e46bab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SCA.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 381 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): y2Qtugkibsl4R9Y qZ/LcsA==

Hash(SHA-1-Hex):
aa2%abefcc9cd13d36e7140¢39410d84c50b0bf

Hash(SHA-256-Hex): 3dc46dec68db4e392b268aa7d927a19-
d9f3411213eeb02feel2111dff938bc3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CONFORME ALL'ORIGINALE ISO - SOA - CCIAA-SOA
Temp.- +firma.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Vsf2Ir3D7kGIxj66B1§v8w==

Hash(SHA-1-Hex):
b955039701413a21c9cdfd1cfda22e28a2356517

Hash(SHA-256-Hex): 948b53{3a58{7246d488¢17e1c52443-
a2942al0effe29ec2d2d89a93357d5¢25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

AVCP.pdfp7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

Hash(MDS5-Base64): FaEIMIMesyLfNg8cWIYINA==

Hash(SHA-1-Hex):
c84b48846367f5eb08bcbdbecd70627fa85e65¢9

Hash(SHA-256-Hex):
810d0c3d266080574b5¢c37370c4294-
b26a448691d4a51{923aff2498462d35¢
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestato di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 309 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): hrVK17JI+LOu7mALAUK3tw==

Hash(SHA-1-Hex):
72eea21ab645ebbefbc542b8de705b107599032¢

Hash(SHA-256-Hex): 9a48dff8034786968413af2eda5638b-
31024cd2baadf0eb8baf60e3a77783d1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

ART. 105 dichiarazione di subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB
Firmatari: RUSCIANO SERGIO

Hash(MD35-Base64): xBny51abnw90H;83ImXIfA==
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dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Hash(SHA-1-Hex):
105d217e4a62cadee0bc6323bb19¢9912195¢965

Hash(SHA-256-Hex): 871a99b473d0b222b85dbadcfcffel 6-
747e4585408b16fbde7del1d094b17d1d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Mod_3-integrazione offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: RUSCIANO SERGIO
Hash(MD35-Base64): SrLyaVeyOc62F11LgFKUxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
adde85d7ccfde83e8c¢6dc63860a749775a199¢43

Hash(SHA-256-Hex): eb448ef3a7¢0898e714e07fd1a5374f-
184502ef49161a993cd06df29399f550¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Stato dell’Offerta

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1547657341484

0107812

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
AJRCOM SRL

Forma Singola

Offerta Valida
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Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti attivita svolta dall ‘operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZION; INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

mercoledi 16 gennaio 2019 17.49.01 CET

30,01000 %
50.000,00000 EUR

2.500,00000 EUR

3.473,80000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

MODELLO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ALFEO FORTUNATO
Hash(MD5-Base64): Dxj/e3uZPG4a9ds5SwhMhew==

Hash(SHA-1-Hex):
cl1e461b87b06027¢6833b894615{41511678035

Hash(SHA-256-Hex): 4af294d2d7d11c2edc8ef5b4511e560-
6f11c5ee69b3cb666627815333909¢39a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

espd-response (1).pdf.p7m

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: ALFEO FORTUNATO
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Hash(MD35-Base64): 02Rbev9n2VWqocriso0C3w==

Hash(SHA-1-Hex):
baff5b0e6d143d927e318bc92eb941d07c62d0a6

Hash(SHA-256-Hex): ¢6f10e9358948583496¢c05eda7f2ac7-
aa2461aldccc263d9b119a3acc70af19f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE RESA DAI LE- -
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dall ANAC (Pa-  AVCPASSOE.pdf.p7m
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 182 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): r0azFs4EZtiDPgCspNIjkA==

Hash(SHA-1-Hex):
40d32172¢02{3124bfa880a0ea3bdab34eefc6ds

Hash(SHA-256-Hex):
511758773063160d33932dbc086¢160-
7e30b57e777264c480b7{7¢876cd0e9es
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  documento_0601012946756.pdf (1).p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): wE4uw/KiY AewtCD+Tm56e7g==

Hash(SHA-1-Hex):
76bdal73bded706ec252¢02ac9280062831e0688
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Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 010ceaeac8e85851117¢11837bbecc0-
d2957a3eac954730a27030429c8518166

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOA , VISURA E CERTIFICAZIONI 1SO.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): //1t9+pkSinbPEDImVMBkw==

Hash(SHA-1-Hex):
1bdb2df7¢1¢3c9010596bb3464b64609fbc7448

Hash(SHA-256-Hex): 838b03e079dfdb3af2a6dfc79350e41-
aaee66282celde7c6228b56b35d493023

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): INr9vzqF4TGY p7/IlzMH/3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
560a3062380a37592¢7a8a3136561a6ef8b90504

Hash(SHA-256-Hex): b5b8b8a7f6cfdc12¢158af90cd71e1b-
44cd0de4ed8260bb8d82083808¢1b9565

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Offerta superiore alla base
d’asta?

Offerta anomala?

Hash(MD35-Base64): OfCstNKpguEgaOilUegXjg==

Hash(SHA-1-Hex):
Ofaccadf319003edf3¢31343¢ce5026eddee9591c

Hash(SHA-256-Hex):
d94586d5277b684069ab8a137{58d01-
89e1a4£5913a56b4d8e25fe7d0eel744

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

MODELLO 3 OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB
Firmatari: ALFEO FORTUNATO
Hash(MD5-Base64): Y 1pu/gsi8nAs88fSv34A6A==

Hash(SHA-1-Hex):
ffaf8c24d19ab2c45298d7232fafdb85600296¢5

Hash(SHA-256-Hex):
482ac424d220691600b33d650¢86780-
bbe3feded51dcf01b8b7d5e4dd3319131

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

No

No
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Attribuzione dei Punteqggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pili recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1548778764020

Fornitore OFFICINE GHIN S.R.L.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedi 29 gennaio 2019 17.19.24 CET
Sconto 22,44000 %

Punteggio economico 58,50

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,50

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
mini e condizioni (Parametro Am-  cumenti di gara
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con MODELLO 1.pdf.p7m
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro

Amministrative)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: GHIN IGOR
Hash(MD35-Base64): abbyqZ14C5a7ifOt/KJ3Lw==

Hash(SHA-1-Hex):
f847¢2617al¢5543e5b7d60d93¢959¢0232961

wn
[F9)
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dall’ ANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex):
0ede9673b91468b10467c34ec55a881-
Ocel75f985f2a78ca32059baa3227180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE.pdfp7m

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: GHIN IGOR
Hash(MD3-Base64): DQImQcvUpl8Atpe3lUSU+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8fbb2b96b90c79fe40901482bb167b65bc 7fbd0e

Hash(SHA-256-Hex): ¢dc62d37a96ac57236aae58a682e657-
900926640ad522e79fc202d4eba8alccc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 286 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): KSqTkHY 7JIrfXaF4SFOdiw==

Hash(SHA-1-Hex):
b7589b250b72¢030f140dd50bc857351929¢a625

Hash(SHA-256-Hex): d217b0dc0bleb1495¢0dfd4aalb5837-
dddffadb9283dd35e6d8b443968d8432¢

Controllo alterazione file: Controlio non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

FIDEIUSSIONE PROVVISORIA 2363.p7m

Dimensioni: 310 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): A+sI2fr9113e8n+XYQSamA==

Hash(SHA-1-Hex):
66ed32248ef6796ba5a6d62d6193b4c272fa8e31

Hash(SHA-256-Hex):
d5090b736b60e2bd9cf0618d459666a-
afl1d4016c65d4edfc0cf7¢9349253045b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

ATTESTAZIONE N. 4333-57-01.pdf.p7m

Dimensioni: 641 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8qjsbRjk9F2/riuXik TEHA==

Hash(SHA-1-Hex):
fdc18b66c5b7a7259¢d28c93150a22f31466¢6a

Hash(SHA-256-Hex): 4c283¢31c44dc75{199fcb9d8452385-
€64d24290000a37e¢98dd407198c62db4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yWnAGOye6qH2SbHKyexblQ==

Hash(SHA-1-Hex):
899156515b63198ac86396e39e15de31234dab0

i
wn
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attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parameiro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Hash(SHA-256-Hex): aebc7b7674a1421aa00e74bal302b%-
9b30473ed8660al50aaf9993834866550

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 256 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): nm5gyxnsjz7coslWQOuvIMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
26e7bc81d707a23928174b5aee770140e3 1 c5acl

Hash(SHA-256-Hex):
766200bda53¢55d22041349a5169bd8-
43706cf203ccce3 1b8efe259112373269

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

MODELLO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 614 KB
Firmatari: GHIN IGOR

Hash(MD35-Base64): 1CIvFeHMwGHUQGLVvm4wtOA==
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Hash(SHA-1-Hex):
02181d04559065861d7042b842e795a3e910161

Hash(SHA-256-Hex): 723f63bcc5c3el147a5f6181c0b777¢3-
23ed7a0ac883baf794a3d3b0a24ebfe5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONi INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

1548700750825
S.M.EDILIZIA SRL
Forma Singola
Offerta Valida

lunedi 28 gennaio 2019 19.39.10 CET

25,62400 %
66,80
0

66,80

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Mod_1-domanda di partecipazione e dichiarazioni in- tegrati-
ve al DGUE - rev.pdf.p7m

Dimensioni: 204 KB
Firmatari: SQUICCIARINI DOMENICO
Hash(MD35-Base64): 84JglwYU7amiQgdy WObk9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1aa5a99993094ab3{949ff5b78c960ed3fe1817a
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, ¢ RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dall'ANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): abl5ad160c7edf29432d4333548fcfc-
311a3513a4ba9ecfa6d7ed9c7fa82e3b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: SQUICCIARINI DOMENICO
Hash(MD5-Base64): 8mlyBnYJKVEWYmGXm89dxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
49ba889ba345dffda33b3ddd2b97f57alba98eed

Hash(SHA-256-Hex): fa37d0d2ba7cb1874009a06bee8cf27-
429d50€2159dcd4b4b5ab6003f406608e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): d8PkOfos/02DrkhLGIUAIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
29b4359¢8804b7076b95d3fal2214e2565¢2822

Hash(SHA-256-Hex): 0f0a651d8d92e45faedc33272dc5c3d-
e735eefd32f851bfde7ba21b63d5b{605

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

POLIZZA .pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CqqiMQVYwppdMmcXZUayX Q==

Hash(SHA-1-Hex):
50ba85a6b90604cbe5¢19188398e2b82f4a7acf

Hash(SHA-256-Hex):
75b3¢76a54884d214bb242574e31821-
df896246a105368009e4c0a52eal d23ff
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

SOA - ISO S.M. EDILIZIA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 581 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): VXFvjGj2iHvSUlaNJeP+/A==

Hash(SHA-1-Hex):
990e5a245dc53af15fdd2619e5b9cfe79082b363

Hash(SHA-256-Hex): fd5¢830eb04033369ac0a52¢29debbe-
796f61dald7cac576afee899¢071c9158

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 448 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0jlolfCYYRsw/wttFjHzCA==

Hash(SHA-1-Hex):
d3f2a32fe30acf09888867¢ce5669b3¢8e2471519
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Hash(SHA-256-Hex):
187¢6650949778749de7b88318b7108-
8c222196d0942{baf667934084d7817a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

attestazione di avvenuto sopralluo-  ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m
go (Parametro Amministrativo) )

Dimensioni: 278 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): k6ENTgNhqj/QPienZ3pirQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8677bd7852e1266be61e5451034a3569c04¢768

Hash(SHA-256-Hex): 532d91daeb2b88102868ea0fdbe0416-
4cdc6ade9db05448e8823¢520800b317b2

Controlio alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini- -
strativo)

Copia della Procura (Parametro -
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del -
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap- -
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer- ~Mod_3-integrazione_offerta_economica.pdf.p7m
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Dimensioni: 596 KB

Firmatari: SQUICCIARINI DOMENICO

Hash(MD5-Base64): rW2k4s9s0XkOAidylb6yCg==
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Hash(SHA-1-Hex):
d4e419fbb7e83380ba0c26273bcb77d10ed6b58

Hash(SHA-256-Hex): f8ed2b71a8f4067¢8blba32ee5b0da3-
b46b9c51a737b796d803¢calc3682cafdl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZION: INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

1548687813258

ADRIA MONTAGGI DI MARETTIFABRIZIO & C. S.N.C.
Forma Singola

Offerta Valida

lunedi 28 gennaio 2019 16.03.33 CET

24,95000 %
65,05
0

65,05

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Fabrizio Maretti
Hash(MD35-Base64): 8enXbal.BBekPMAjxs9Xalw==

Hash(SHA-1-Hex):
8f30c6icbecc545f426da87d5b5881088db5103e
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dall' ANAC (Pa-
rameiro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 5668{4b4d0e375ce4802c522a45672a-
4ceSal6e617828cd00cd3afaddd56406f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DUGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Fabrizio Maretti
Hash(MD35-Base64): RssDvXuPcKdHidNhVZyQPA==

Hash(SHA-1-Hex):
c0006e8329bb8c3b269514£c012a909431b466b0

Hash(SHA-256-Hex): c¢b6198116145b1dcf708c387fee40b7-
7e2b56e740540550022229205220b1bad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 66 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): uGAiZpT6M19]Jq0wOY cYtzw==

Hash(SHA-1-Hex):
66d9c61b9d04b345d4c42c153d3da7c816901d42

Hash(SHA-256-Hex): 6d8a217b2f11e5f41d4ee976003ee22-
1f2dcbfc59bab1671258F58991(F5708

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

FIDEIUSSIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 758 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): y2SUx7X92F+ZWyidX 14sig==

Hash(SHA-1-Hex):
5b6bc6b59484763cce7366ba6283e61a1342070

Hash(SHA-256-Hex): 17¢89fc930eb79eaa52ab84ctb8eblb-
cc597140c115085f6ad158562db6ca7cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO.pdf.p7m

Dimensioni: 259 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): EiCa0L7EK9pFtHUhH1tUiw==

Hash(SHA-1-Hex):
f226b9¢19212116e15881e921551f12463d1a7ef

Hash(SHA-256-Hex): 0e921e25042a453f3d2c48e%a7d41b7-
8e2675fbdb0d9a71dfae92a054616faa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOPRALUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MDS5-Base64): YLysZxDUkhCOVGtGXK750w==
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di in-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Hash(SHA-1-Hex):
7¢08dcddf41634853¢0900fb4efa98cb7d199668

Hash(SHA-256-Hex): eb01bb71880ffd78d{d0a964266¢814-
19542d9bfaca379190f16d77cdd916c40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.pdfp7m

Dimensioni: 495 KB
Firmatari: Fabrizio Maretti
Hash(MD3-Base64): U3bKLzd+WnxNC1jnrQlkzA==

Hash(SHA-1-Hex):
46dd6523545c867b5d76311b927711db20549368

Hash(SHA-256-Hex): 96elbel9b94e5186¢8fdcc426313033-
4b472{f7b362115fadca8c476e7435711

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione

Stato dell’ Offerta

1548413872513
IMECA S.R.L.
Forma Singola

Offerta Valida
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Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

venerdi 25 gennaio 2019 11.57.52 CET

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Modello 1.rar

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD3-Base64): xL7yRQ42M9s7K 1P+DRbO 1 w==

Hash(SHA-1-Hex):
84dc52efa77167b5{57a6124a7d1d698cf7f0e42

Hash(SHA-256-Hex): 35d01edc66382a41316220c28f7eeda-
14b866ad04fa3924ca8f12feb25¢56328

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dgue.rar

Dimensioni: 77 KB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD35-Base64): FNfTCRu41nuM1GMtTBA92g==
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DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dall'ANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
967fec88ec2148753a39ed67a8793cb4a4938d1

Hash(SHA-256-Hex): 3e7849461146b95766d5af8c5f10176-
€2e241fd9803b136f434c6d52c8eb0519

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 60 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): EiZT2DKBLs134ZeLsZABUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c845452fdf9aa4558088627b1dfb519e18840e9

Hash(SHA-256-Hex): eedae39c8577d1a8e%fb8af575¢4139-
5¢a715b9fe01d90682a75b289a3025d49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Fidejussione.rar

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): OxZLsvi8KkCSQ8KRRinJRw==

Hash(SHA-1-Hex):
5144cebc7a46a20fb28e1al9235¢7ccd4a%cbef

Hash(SHA-256-Hex): 92dbd4¢7610¢da0651319f206b848de-
389¢eeafb57b8ee2e189¢83b3dcffals6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazioni.rar

Dimensioni: 611 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): 1xEu78A8CcnESmSWq8aeZw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ead9e62e6f06b78bf47ba%9dbd86c9d40e6d052

Hash(SHA-256-Hex): f59d123d916fc5bcaddfdf449a17075-
a8a8dabaf09251f4249b0c21d7¢ccc2589

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 324 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): RqfHqWLI1EcKQOHZDAVBf0g==

Hash(SHA-1-Hex):
666c8d406a93e544c83099566d220e78a22¢1829

Hash(SHA-256-Hex): 01da645db9cacd13587268c8a09cd28-
047118¢09861b88b3dfYaefc8bf471646

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): b6ioTvrkoVpH831+Pevelw==

Hash(SHA-1-Hex):
429d9161¢75¢5a3f5374221ceaff05d3a3577¢51
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Hash(SHA-256-Hex): ¢4960e0aff1263635bf32a20618ec76-
ead1d2a2c686e613387bd540chef1 8123

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controlio non previsto

Modello 3.pdf.p7m

Dimensioni: 335 KB
Firmatari: APPOLONIA ANDREA
Hash(MD5-Base64): 5SReRIzCRXQ-+tSiaDf2utQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9d6c0709646669b1a496af3fd69d5d206d5¢9e4d

Hash(SHA-256-Hex): 9a96¢c3c45¢617b7aa%ed8c1478892b2-
8916709d0f5e36b7a01103{fa6b26762a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

1548338022313
CO.METAL
Forma Singola
Offerta Valida

giovedi 24 gennaio 2019 14.53.42 CET
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Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONi INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

18,19000 %
47,42
0

47,42

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Mod_1-domanda di partecipazione e dichiarazioni in- tegrati-
ve al DGUE - rev.doc.p7m

Dimensioni: 131 KB
Firmatari: LAVORGNA LEONARDO
Hash(MD35-Base64): M0d4LQjhY5j3WoPMftGolw==

Hash(SHA-1-Hex):
0ec937188de682e9442fae010ed8cf19belal3f3

Hash(SHA-256-Hex): €93b3bf065484b26ef20413a378¢796-
da93784cf6d7a26b162885ebd6538d647

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 501 KB
Firmatari: LAVORGNA LEONARDO
Hash(MD5-Base64): FbYzDsoK3H3uFLeHzIFoeg==

Hash(SHA-1-Hex):
c095ffe97be8900cal126d20323a7bd66bb995db

Hash(SHA-256-Hex): 59b9e07ad970769b8at6ead3ca544a42-
01907d4d893de8d61d43cdbla6f8198aa

69




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOF rilasciato dall' ANAC (Pa-
rametro Amministrativa)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni SOA4 ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

avepass.p7m

Dimensioni: 529 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): gV9k4MI13z0{PecxidM2p+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
351b36344{f7¢b839ca202a39bb11d732077546¢

Hash(SHA-256-Hex): d5641b69211£d0101b669b06b61e128-
be0da8689f20d4c¢79c20c1e5419f30169

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

polizza.p7m

Dimensioni: 908 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): M+X5D+ptn28g2MII§VPzyvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90cfe1383418113c8e63b8352cdbdcfed88fbd9

Hash(SHA-256-Hex): 79¢9f4257152737b822a5b63423c85e-
4eaee87906d10b0b386dc6abe60091b5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ISO E SOA pdf.p7m
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione di avvenuto sopralluo-
8o (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 765 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): ptNLSCaM7N+THIMIyWDlaw==

Hash(SHA-1-Hex):
ba348d83eld7aflaldlcffb8c¢718f2fecd00be2a

Hash(SHA-256-Hex): e19b152bdc3e9ff4b77ee545d60b8cS-
5a4db9dfd066eb28060a88a7abecb0167d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

bollettino.pdf.p7m

Dimensioni: 458 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): 4cDkqLw3hWed46hBn/930Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
744a51e6769496a22c3e9583dBac53c3f4e9eeb

Hash(SHA-256-Hex): ¢30ca7663b8bc28499702647f319805-
4c4{2e74bf1152f29¢c12eealt38d9c8994

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOP_RIVOLTA D. (Cometal).pdf.p7m

Dimensioni: 145 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): wirjcMLOY/FR/ES1YytA7g==

Hash(SHA-1-Hex):
aa06378ddf0c105bb1be9e85552311c300dff024

Hash(SHA-256-Hex): 2f73661ad710eb3e2a694eaeb3795a7-
8c73521e81{fal2f435193ba705bcf250

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
Strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Marca temporale: Controllo non previsto

integtative all'offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LAVORGNA LEONARDO
Hash(MD5-Base64): 8GrKX+8LhAuGeMsnFIwcEA==

Hash(SHA-1-Hex):
1d132319503¢c4117c6e0586921a4d8b75¢c7a3ca

Hash(SHA-256-Hex): 1bd24f12a6395¢871d3806bde999312-
dic3c50faed4ad10635¢93ebd133cebdb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1548264162159
METALSUD SAS
Forma Singola
Offerta Valida

mercoledi 23 gennaio 2019 18.22.42 CET

25,23400 %

65,79
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Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

0

65,79

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Mod_1-domanda di partecipazione e dichiarazioni in- tegrati-
ve al DGUE - rev.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BELLOFATTO STEFANO
Hash(MD35-Base64): Dii3aujYeyVgOWSrZaHyZA==

Hash(SHA-1-Hex):
8644a9¢660a8dfe6b43a6¢984¢761c¢7d37cefl0c

Hash(SHA-256-Hex): 2d287¢e889fac131bf6164¢484f91ad-
4bd2b6c58ec5ab05838c5bd12697a7354

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: BELLOFATTO STEFANO
Hash(MD5-Base64): NtiVbOWkRkzwGWnkxF/log==

Hash(SHA-1-Hex):
f96¢c88bd69b564b0293a5¢176ed467d4b6381c¢66

Hash(SHA-256-Hex): 5e88bb0e8d3746bda4d361323cb2610-
101a51£509c00a7b5fcc991b88cff8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto




Report della Procedura lavori di rifacimento serramenti scuola media “Dalma-
zio Birago” di Rivolta d’Adda n. 104895219 effettuata da Comune di Brugherio

DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dall'ANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 472 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): QKUZAoceEaQ8m3Tu2Pnxzg==

Hash(SHA-1-Hex):
8bd4ceed684c8cad27b717d5¢03872a40532bbee

Hash(SHA-256-Hex): a8eaad444affcdae7cd46baf0fb7b0c-
¢407ef94b1df9a59b9125728bb04d6ac2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Polizza beneficiario.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): uCirLLj3WahwvPaCBuVueQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4e875¢931ab0bd099cda95¢65364d65d858abdb4

Hash(SHA-256-Hex): bbb512aaf52930¢2e943508d49a5a89d-
10132048168eb8dalafadfff2123058ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOA-ICDQ-C.1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Hash(MD35-Base64): 1G8%iA80amDrxkhpXJ7lyA==

Hash(SHA-1-Hex):
4638b87f545¢2cb4bb143c76746575b61927511b

Hash(SHA-256-Hex): fa612882f35d4932155126345e201e7-
2f23dabeebe6e9db36cbe276276dad34a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): QRUoX10HthZCp5sCgM+2pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1368dd5232aa4767b68aec1974e2d7dc4680886f

Hash(SHA-256-Hex): 23119307fd7659cceb39¢632107922-
1e880f4692¢03ab903f4703eda65fc14b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ATTESTATO SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 312 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): /dUXIdPQwV7qj+9twG7U4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
50447felcdbc2eeabe3a41290b59921a355776d

Hash(SHA-256-Hex): 1ce9127988930f1ecc2f6bf3dal7c55-
6fd482ed7b10d9c265¢8d82508e000a50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

MOD 3.pdf.p7m

Dimensioni: 965 KB
Firmatari: BELLOFATTO STEFANO
Hash(MD5-Base64): +SjB-+Pp9SLO05f8qvBzcuw==

Hash(SHA-1-Hex):
07463796aa%963082b2211cbib99563 14fefbf67b

Hash(SHA-256-Hex): 716bb08b37ba0b22119dcf43c23838a-
620dd6d0396bb47eb42d73517618052b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico

Punteggio tecnico

1548151731057

ferrotecnica srl

Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

martedi 22 gennaio 2019 11.08.51 CET

38,35700 %
100,00

0
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Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONi INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

160,00

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Domanda di partecipazione, con integrazione al DGU-
E.pdfp7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: MAGLIONE GIANFRANCO
Hash(MD35-Base64): gQDUAOhQj1+J4JZTVe7QNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
00653ee05ccc25a78c64120361f3¢90e89474b12

Hash(SHA-256-Hex): 785136bclaab2c4e0d15ba352ed3698-
25810f18b35a64a02¢31bb60c32034909

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: MAGLIONE GIANFRANCO
Hash(MD35-Base64): O1Jk7U2eFF1jpy3/59T6Wg==

Hash(SHA-1-Hex):
¢588760123fe8bca359¢841629¢e43ceab135¢d71

Hash(SHA-256-Hex): €056d4682275964cabd4a79b110{21b-
e38ff245153e8aa520bal61206ed4598

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controtlo non previsto
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DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dalllANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 314 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IMJeshWGoU3t8YMsh5ggEA==

Hash(SHA-1-Hex):
822241a596584919da855f154092¢f75bacb209¢

Hash(SHA-256-Hex): f1d4472b7b59dfcabe516ae242f4c0b-
48cdd2fdd4e1905b43ce20498e30158b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

rivolta d'adda ferrot.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): sJKz+WS/Elr+ocQCGOcSNg==

Hash(SHA-1-Hex):
fObac16efdaec83443961b2bc553dd3¢c422b5862

Hash(SHA-256-Hex): f93b19ed578357db2a00987ba32c79a-
39074¢555254013dc673984ba9bf1886b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): a+CKukiKI5OwyamXIJg/zw==

Hash(SHA-1-Hex):
f811b7¢3d612828¢1503a73564b00258fdd6fd94

Hash(SHA-256-Hex): 0df4f3b27124476cd04bf6d82a88cd-
16cadlccOleacad0a2f61199acd3335b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ANAC.pdfp7m

Dimensioni: 419 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): hA3tH+FNufOjitdQCMPraQ==

Hash(SHA-1-Hex):
abac48d61d73096b7b466de6f2b3d4c1 1b86d36b

Hash(SHA-256-Hex): d7ce413f7facf85e24bdecb9e7{7691-
530aac712646a842667d523bf026b7104

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): 8AarzV8Ez8167pZTwWL6VLA==

Hash(SHA-1-Hex):
022017a7480c169771cb42c67b0859d6d29c9400

Hash(SHA-256-Hex): 4562800fd85eacef92bc8c88¢2953b4-
0ab5b486409b81a8ab6949e42cef3518d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento lemporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Dichiarazioni integrative offerta economica.pdf.p7- m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MAGLIONE GIANFRANCO
Hash(MD35-Base64): G4gMDObdixyFKYgMGfA6nA==

Hash(SHA-1-Hex):
501¢564426c9bddec8818bde3b94b2e20eeec]19a9

Hash(SHA-256-Hex): 7870da57917dc9e4d4593af3f24dff7-
38c489bca92ddfae2a77fd1a0b886157d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1548063964435

Costruzioni Generali Esserre
Forma Singola

Offerta Valida

lunedi 21 gennaio 2019 10.46.04 CET

20,99900 %
54,75

0
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Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
vo}

54,75

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

Mod_1-domanda di partecipazione e dichiarazioni in- tegrati-
ve al DGUE - rev.pdf.p7m

Dimensioni: 630 KB
Firmatari: RUSCIANO SERGIO
Hash(MD5-Base64): zVKglsY36SAUTa0qzLQ2dw==

Hash(SHA-1-Hex):
833eb73ef27129d30767aceb90edbe29d4f101b9

Hash(SHA-256-Hex): 3547f004{f2a32¢49626406b5eci 1ac-
29c093917784cb8765a309c5423df133

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

espd-response.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: RUSCIANO SERGIO
Hash(MD5-Base64): TsU4wcbOR/MY fFiCwIPIxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3a34ec90d1{f9b59e2339b79£72306459dc4200a

Hash(SHA-256-Hex): 253151¢21656370b7aac99¢ecd7c1f8e-
8c33eeb022d1d917e283159a9598e55db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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DICHIARAZIONE RESA DAI LE-
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dall’ANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni SOA ed ISO (Para-
metro Amministrativo)

AVCPASS.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): 1J5IbhYGoPpqMxjEZLdUpA==

Hash(SHA-1-Hex):
c9bb3f00c765405a6c2e94f100bdd3da190637b2

Hash(SHA-256-Hex): 379ffacbf0d1361ccfa70f2df656€00-
8¢26220b4d0274ebal899cd618e46bab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SCA.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 381 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): y2Qtugkibsl4R9YqZ/LcsA==

Hash(SHA-1-Hex):
aa29%abefccIcd13d36e7140c39410d84¢50b01bf

Hash(SHA-256-Hex): 3dc46dec68db4e392b268aa7d927a19-
d9f3411213eeb02fee1211{dff938bc3b

Controlio alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CONFORME ALL'ORIGINALE ISO - SOA - CCIAA-SOA
Temp.- +firma.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Hash{MD35-Base64): Vsf2Ir5SD7kGIxj66BI8v8w==

Hash(SHA-1-Hex):
b955039701413a21c9cdfdcfda22e28a2356517

Hash(SHA-256-Hex): 948b53f3a58{7246d488e17e1c52443-
a2942al0effe29ec2d2d89a93357d5¢25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

AVCP.pdfp7m

Dimensioni: 386 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FaEIMIMesyLfNg8cWIYrNA==

Hash(SHA-1-Hex):
c84b48846367£5eb08bcbdbecd70627fa85e65¢9

Hash(SHA-256-Hex):
810d0c3d266080574b5cc37370¢4294-
b26a448691d4a511923aff2498462d35¢
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestato di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 309 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): hr VK1 7JI+LOu7mALAUk3tw==

Hash(SHA-1-Hex):
72eea2lab645ebbefbc542b8de7056107599032¢

Hash(SHA-256-Hex): 9a48dff8034786968413af2eda5638b-
31024cd2baadf0eb8baf60e3a77783d1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Paramelro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

ART. 105 dichiarazione di subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB
Firmatari: RUSCIANO SERGIO
Hash(MD3-Base64): xBny51abnw90Hj83ImXIfA==

Hash(SHA-1-Hex):
105d217e4a62cadee0be6323bb19c9912195¢965

Hash(SHA-256-Hex): 871a99b473d0b222b85dbadcfcffel6-
747e4585408b16fbde7de1d094b17d1d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Mod_3-integrazione_ offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: RUSCIANO SERGIO
Hash(MD5-Base64): 5rLyaVeyOc62F11LgFKUxQ==

Hash(SHA-I-Hex):
adde85d7ccfde83e8c6dc63860a749775a199¢43

Hash(SHA-256-Hex): eb448ef3a7¢0898¢e714e07fd1a53741-
184502ef49612993cd06d{29399f550¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1547657341484
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Fornitore
Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE con
DICHIARAZIONi INTEGRATIVE
DEL DGUE (Mod. 1) (Parametro
Amministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

AIRCOM SRL
Forma Singola
Offerta Valida

mercoledi 16 gennaio 2019 17.49.01 CET

30,01000 %

Dichiaro di accettare termini e condizioni contenu- ti nei do-
cumenti di gara

MODELLO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ALFEO FORTUNATO
Hash(MD3-Base64): Dxj/e3uZPG4a9dsSwhMhew==

Hash(SHA-1-Hex):
¢1e46fb87b06027¢6833b8946115f41511678035

Hash(SHA-256-Hex): 4af294d2d7d11c2edc8ef5b4511e560-
6f11c5ee69b3¢b666627815333909e39a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

espd-response (1).pdf.p7m

Dimensioni: 77 KB
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Firmatari: ALFEO FORTUNATO
Hash(MDS5-Base64): 02RbevIn2VWqocrlso0C3w==

Hash(SHA-1-Hex):
baff5b0e6d143d927¢318bc92eb941d07¢62d0ab

Hash(SHA-256-Hex): ¢6f10¢9358948583496c05eda7f2ac7-
aa246laldcec263d9b1f9a3acc70af19f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE RESA DAI LE- -
GALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE MANDANTI, CONSOR-
ZIATE, AUSILIARIE, e RETISTE
(Parametro Amministrativo)

PassOE rilasciato dall' ANAC (Pa-  AVCPASSOE.pdf.p7m
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 182 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): r0azFs4EZtiDPgCspNIjkA==

Hash(SHA-1-Hex):
40d32172¢0213f24bfa880a0ea3bdab34eefc6ds

Hash(SHA-256-Hex):
511758773063160d33932dbc086¢160-
7e30b57e777264c480b7{7e876cd0e9e5
Controllo alterazione file: Controlio non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  documento_0601012946756.pdf (1).p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): wE4w/KiY AewtCD+Tm56e7g==

Hash(SHA-1-Hex):
76b4al73bded706ec252¢02ac9280062831e0688
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Certificazioni SOA ed 1SO (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione di avvenuto sopralluo-
go (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 010ceaeac8e85851117¢11837bbeccO-
d2957a3eae954730a27030429¢8518166

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOA , VISURA E CERTIFICAZIONI ISO.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): //1t9+pkSnnbPEDImVMBkw==

Hash(SHA-1-Hex):
1bdb2df7¢1¢3¢9010596bb3464b64609{bc74148

Hash(SHA-256-Hex): 838b03e079dfdb3af2a6dfc79350e4{-
aaee66282celde7c6228b56b35d493023

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash{MDS5-Base64): INr9vzqF4TGYp7/1zMH/3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
560a3062380a37592e7a8a3136561a6ef8b90504

Hash(SHA-256-Hex): b5b8b8a7focfdc]12c158af90cd7lelb-
44cd0de4ed8260bb8d82083808c1b9565

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo di im-
prese (Parametro Amministrativo)

documentazione relativa ai subap-
paltatori (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Hash(MD5-Base64): OfCstNKpguEgaOilUegXjg==

Hash(SHA-1-Hex):
Ofaccadf319003edf3¢c3f343ce5026eddee9591c

Hash(SHA-256-Hex):
d94586d5277b684069ab8al37f58d01-
89e1a4f5913a56b4d8e25fe7d0eef 744

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

MODELLO 3 OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB
Firmatari: ALFEO FORTUNATO
Hash(MD35-Base64): Y1pu/gsi8nAs88fSv34A6A==

Hash(SHA-1-Hex):
ffaf8c24d19ab2c45298d7232fafdb85600296¢5

Hash(SHA-256-Hex):
482ac424d220691600b33d65086780-
bbe3feded51dcf01b8b7d5e4dd339131

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta
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Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio piu alto, a quella con un punteggio pitl basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera ¢) la soglia di anomalia &: 30.17140

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato- 1

ria

Societa di appartenenza ferrotecnica sri
Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00
Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 38,35700 %
Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato- 2

ria

Societd di appartenenza IMECA S.R.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,05
Punteggio totale 79,05

Sconto offerto 30,32000 %
Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato- 3

ria

Societa di appartenenza AIRCOM SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,24
Punteggio totale 78,24

Sconto offerto 30,01000 %
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Sconto offerto

Offerta anomala?

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato- 4

ria

Societa di appartenenza S.M.EDILIZIA SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 66,80

Punteggio totale 66,80

Sconto offerto 25,62400 %
Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato- 5

ria

Societa di appartenenza METALSUD SAS
Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,79

Punteggio totale 65,79

25,23400 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
Fia

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

6

ADRIA MONTAGGI DIMARETTI FABRIZIO & C. S.N.C.

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,05
Punteggio totale 65,05
Sconto offerto 24,95000 %
Offerta anomala? No

7

OFFICINE GHIN S.R.L.
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Punteggio economico
Punteggio totale
Sconto offerto

Offerta anomala?

58,50
58,50
22,44000 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

8

Costruzioni Generali Esserre

Sconto offerto

Offerta anomala?

Punteggio economico 54,75
Punteggio totale 54,75
Sconto offerto 20,99900 %
Offerta anomala? No
Posizione in Proposta di Graduato- 9

ria

Societa di appartenenza COMETAL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 47,42
Punteggio totale 47,42

18,19000 %

No

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Proposta di Aggiudicazione

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome
Login
Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Indirizzo email

Carpanzano Debora
user_190510
Comune di Brugherio (00745520965)

protocollo.brugherio@legalmail.it
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!Num. telefono

0392893252

Tabella 8. Fornitore proposto per ’aggiudicazione della procedura.

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Commento all'aggiudicazione

ferrotecnica srl

user 127330

ferrotecnica srl (03555981210)

ferrotecnicasrl@arubapec.it

0813301126

Si formula proposta di aggiudicazione in favore della societa
FERROTECNICA srl. Si rinvia alla valutazione della Stazio-
ne appaltante Comune di Rivolta d'Adda, la valutazione della
eventuale anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 1,
del codice dei contratti pubblici, non applicandosi, alla gara
odierna, I'esclusione automatica delle offerte superiori la so-
glia di anomalia (30,17140) in quanto le offerte sono inferiori

al0

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal pii re-

cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

mercoledi 13 febbraio 2019

10.03.55 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L'offerta (ID 1548700750825)
della Procedura lavori di rifa-
cimento serramenti scuola me-
dia “Dalmazio Birago” di Rivol-
tad’Adda (1D 104895219), & sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 13 febbraio 2019

10.03.55 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L offerta (ID 1548687813258)
della Procedura lavori di rifa-
cimento serramenti scuola me-
dia “Dalmazio Birago” di Rivol-
tad’Adda(ID 104895219), & sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 13 febbraio 2019

10.03.55 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

Lofferta (ID 1548778764020)
della Procedura lavori di rifa-
cimento serramenti scuola me-
dia “Dalmazio Birago” di Rivol-
tad’Adda (ID 104895219), é sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

mercoledi 13
10.03.55 CET

febbraio

2019

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L'offerta (ID 1548413872513)
della Procedura lavori di rifa-
cimento serramenti scuola me-
dia “Dalmazio Birago” di Rivol-
tad’Adda (ID 104895219), & sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 13
10.03.55 CET

febbraio

2019

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L offerta (ID 1548338022313)
della Procedura lavori di rifa-
cimento serramenti scuola me-
dia “Dalmazio Birago” di Rivol-
tad’Adda (ID 104895219), & sta-
ta ammessa con [a seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 13
10.03.55 CET

febbraio

2019

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L'offerta (ID 1548264162159)
della Procedura lavori di rifa-
cimento serramenti scuola me-
dia “Dalmazio Birago” di Rivol-
tad’Adda (ID 104895219), é sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 13
10.03.55 CET

febbraio

2019

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L'offerta (ID 1548151731057)
della Procedura lavori di rifa-
cimento serramenti scuola me-
dia “Dalmazio Birago” di Rivol-
tad’Adda (ID 104895219), ¢ sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 13
10.03.54 CET

febbraio

2619

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L'offerta (ID 1547657341484)
della Procedura lavori di rifa-
cimento serramenti scuola me-
dia “Dalmazio Birago” di Rivol-
tad’Adda (1D 104895219), é sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 13
10.03.54 CET

febbraio

2019

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L'offerta (ID 1548063964435)
della Procedura lavori di rifa-
cimento serramenti scuola me-
dia “Dalmazio Birago” di Rivol-
tad’Adda (ID 104895219), é sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 13
9.43.50 CET

febbraio

2019

Apertura buste economiche

La apertura delle buste economi-
che della procedura lavori di ri-
facimento serramenti scuola me-
dia “Dalmazio Birago” di Rivol-
ta d’Adda (ID 104895219) & ini-
ziata.

mercoledi 13
94328 CET

febbraio

2019

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1548687813258) della Procedu-
ra lavori di rifacimento serra-
menti scuola media “Dalmazio
Birago™ di Rivolta d’Adda (ID
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Data

Oggetto

Testo

104895219) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 13
94328 CET

febbraio

2019

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1548700750825) della Procedu-
ra lavori di rifacimento serra-
menti scuola media “Dalmazio
Birago” di Rivolta d’Adda (ID
104895219) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 13
9.43.28 CET

febbraio

2019

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1548778764020) della Procedu-
ra lavori di rifacimento serra-
menti scuola media “Dalmazio
Birago” di Rivolta d’Adda (ID
104895219) & stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 13
9.43.28 CET

febbraio

2019

Offerta Amministrativa accetta-
fa

La Busta Amministrativa (ID
1548413872513) della Procedu-
ra lavori di rifacimento serra-
menti scuola media “Dalmazio
Birago” di Rivolta d’Adda (ID
104895219) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 13
94328 CET

febbraio

2019

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1548338022313) della Procedu-
ra lavori di rifacimento serra-
menti scuola media “Dalmazio
Birago” di Rivolta d’Adda (ID
104895219) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 13
9.43.28 CET

febbraio

2019

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1548264162159) della Procedu-
ra lavori di rifacimento serra-
menti scuola media “Dalmazio
Birago” di Rivolta d’Adda (ID
104895219) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 13
9.43.28 CET

febbraio

2019

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1548151731057) della Procedu-
ra lavori di rifacimento serra-
menti scuola media “Dalmazio
Birago” di Rivolta d’Adda (ID
104895219) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 13
94328 CET

febbraio

2019

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1548063964435) della Procedu-
ra lavori di rifacimento serra-
menti scuola media “Dalmazio
Birago” di Rivolta d’Adda (ID
104895219) & stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 13
94328 CET

febbraio

2019

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1547657341484) della Procedu-
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Data

Oggetto

Testo

ra lavori di rifacimento serra-
menti scuola media “Dalmazio
Birago” di Rivolta d’Adda (ID
104895219) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi
13.14.46 CET

6 febbraio 2019

Modifica del Responsabile Uni-
co del Procedimento

Roberto Lauber & stato sostitui-
to da Debora Carpanzano in qua-
litd di R.U.P. della procedura ID:
104895219.

mercoledi
11.52.53 CET

6 febbraio 2019

Richiesta ulteriore documenta-
zione per I’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1548063964435) della Procedu-
ra lavori di rifacimento serra-
menti scuola media “Dalmazio
Birago” di Rivolta d’Adda (ID
104895219) non & completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Si richiede integra-
zione della polizza fideiussoria -
garanzia provvisoria - in quanto
il documento prodotto non espli-
cita: - la durata della garanzia
(art. 2 schema tipo DM 31 del
18/01/2018); - la rinuncia al be-
neficio della preventiva escus-
sione del debitore principale di
cui all’art. 1944 cod. civ. e ri-
nuncia all'eccezione di cui al-
I'art. 1957, comma 2, cod. civ.
(art. 4 schema tipo DM 31 del
18/01/2018); - I'impegno al rila-
scio della garanzia prevista dal-
l'art. 103 del Codice (art. 6 sche-
ma tipo DM 31 del 18/01/2018).
Si chiede la produzione della do-
cumentazione integrativa entro
le ore 20.00 di venerdi 8 febbra-
i0 2019.

mercoledi 6
10.15.39 CET

febbraio

2019

LaFirma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

La Firma Digitale dell’offerta
del fornitore user 89086 sulla
Procedura con ID 104895219 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 6
10.15.39 CET

febbraio

2019

La Firma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

La Firma Digitale dell’offerta
del fornitore user 160237 sulla
Procedura con 1D 104895219 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 6
10.15.39 CET

febbraio

2019

La Firma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user 86052 sulla
Procedura con ID 104895219 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 6
10.15.39 CET

febbraio

2019

La Firma Digitale su offerta é ac-
cettata

La Firma Digitale dell’offerta
del fornitore user 65695 sulla
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Oggetto

Testo

Procedura con 1D 104895219 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

LaFirma Digitale su offerta é ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user 127893 sulla
Procedura con ID 104895219 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

LaFirma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user 36682 sulla
Procedura con ID 104895219 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user 90808 sulla
Procedura con 1D 104895219 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user 127330 sulla
Procedura con ID 104895219 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

LaFirma Digitale su offerta é ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user 31198 sulla
Procedura con ID 104895219 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

Metodo calcolo anomalia

Si & proceduto al sorteggio del
metodo di calcolo dell’anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato all’Art. 97, com-
ma 2, lettera ¢ del D. Lgs.
50/2016

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura lavori di rifaci-
mento serramenti scuola media
“Dalmazio Birago™ di Rivolta
d’Adda (ID 104895219).

Invio Offerta

L' offerente OFFICINE GHIN
S.R.L. ha inviato con succes-
so un’offerta nel Mercato lavori
di rifacimento serramenti scuola
media “Dalmazio Birago” di Ri-
volta d’Adda (1D 104895219).

Data

mercoledi 6 febbraio 2019
10.15.39 CET

mercoledi 6 febbraio 2019
10.15.39 CET

mercoledi 6 febbraio 2019
10.15.39 CET

mercoledi 6 febbraio 2019
10.15.39 CET :
mercoledi 6 febbraio 2019
10.15.38 CET

mercoledi 6 febbraio 2019
10.14.36 CET

martedi 29 gennaio 2019
23.59.05 CET

martedi 29 gennaio 2019
17.19.24 CET

lunedi 28 gennaio 2019 19.39.10
CET

Invio Offerta

L offerente S.M.EDILIZIA SRL
ha inviato con  successo
un’offerta nel Mercato lavori
di rifacimento serramenti scuola
media “Dalmazio Birago” di Ri-
volta d’Adda (1D 104895219).
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Data

Oggetto

Testo

lunedi 28 gennaio 2019 16.03.33
CET

Invio Offerta

1. offerente ADRIA MONTAG-
GI DI MARETTI FABRIZIO &
C. S.N.C. ha inviato con succes-
so un’offerta nel Mercato lavori
di rifacimento serramenti scuola
media “Dalmazio Birago” di Ri-
volta d’Adda (1D 104895219).

venerdi 25 2019

11.57.52 CET

gennaio

Invio Offerta

L'offerente IMECA S.R.L. ha
inviato con successo un'offerta
nel Mercato lavori di rifaci-
mento serramenti scuola media
“Dalmazio Birago” di Rivolta
d’Adda (ID 104895219).

giovedi 24 gennaio 2019

14.53.42 CET

Invio Offerta

L’ offerente COMETAL ha in-
viato con successo un offerta
nel Mercato lavori di rifaci-
mento serramenti scuola media
“Dalmazio Birago” di Rivolta
d’Adda (ID 104895219).

mercoledi 23 2019

18.22.42 CET

gennaio

Invio Offerta

L offerente METALSUD SAS
ha inviato con  successo
un'offerta nel Mercato lavori
di rifacimento serramenti scuola
media “Dalmazio Birago” di Ri-
voita d’Adda (ID 104895219).

martedi 22 2019

11.08.51 CET

gennaio

Invio Offerta

1. offerente ferrotecnica srl ha
inviato con successo un'offerta
nel Mercato lavori di rifaci-
mento serramenti scuola media
“Dalmazio Birago” di Rivolta
d’Adda (ID 104895219).

lunedi 21 gennaio 2019 10.46.04
CET

Invio Offerta

L offerente Costruzioni Genera-
li Esserre ha inviato con succes-
so un’offerta nel Mercato lavori
di rifacimento serramenti scuola
media “Dalmazio Birago” di Ri-
volta d’Adda (ID 104895219).

mercoledi 16 gennaio 2019

17.49.01 CET

Invio Offerta

L offerente AIRCOM SRL ha
inviato con successo un'offerta
nel Mercato lavori di rifaci-
mento serramenti scuola media
“Dalmazio Birago” di Rivolta
d’Adda (ID 104895219).

lunedi 17
12.16.36 CET

dicembre 2018

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si & aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato lavori di ri-
facimento serramenti scuola me-
dia “Dalmazio Birago™ di Rivol-
ta d’Adda (ID 104895219).

lunedi 17 2018

12,1532 CET

dicembre

Inizio Processo

Benvenuto al Mercato lavori
di rifacimento serramenti scuo-
la media “Dalmazio Birago” di
Rivoltad’Adda (ID 104895219).
Le tempistiche del Mercato (nel
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Data Oggetto Testo

Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

1d Messaggio 107264854

Data di invio mercoledi 6 febbraio 2019 16.12.33 CET

Mittente Comune di Brugherio (MAINO ENRICO)

Destinatari CO.METAL (CO.METAL), non ricevuto; Costruzioni Gene-

rali Esserre (Costruzioni Generali Esserre), ricevuto in data
giovedi 7 febbraio 2019 10.49.34 CET; SM.EDILIZIA SRL
(S.M.EDILIZIA SRL), non ricevuto; ferrotecnica srl (ferro-
tecnica srl ), non ricevuto; AIRCOM SRIL (AIRCOM SRL),
non ricevuto; OFFICINE GHIN S.R.L. (OFFICINE GHIN
S.R.L.), ricevuto in data giovedi 7 febbraio 2019 10.46.46
CET; METALSUD SAS (METALSUD SAS), non ricevuto;
IMECA S.R.L. (IMECA S.R.L.), ricevuto in data mercoledi 6
febbraio 2019 16.30.18 CET; ADRIA MONTAGGI DI MA-
RETTI FABRIZIO & C. SN.C. (ADRIA MONTAGGI DI
MARETTI FABRIZIO & C. S.N.C.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Convocazione seduta pubblica per apertura offerte economi-
che
Testo del Messaggio Si comunica che mercoledi 13 febbraio, dalle ore 9.30, presso

la sala giunta del Comune di Brugherio, & convocata la sedu-
ta pubblica per procedere: - allo scioglimento della riserva di
ammissione {ovvero esclusione), per gli operatori economici
per i quali € stata avviata procedura di “soccorso istruttorio™
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 “Codice
dei Contratti Pubblici™; - per i soli operatori economici am-
messi alla gara, all’apertura delle buste telematiche contenen-
ti I'Offerta Economica presentata dai concorrenti, dando pub-
blica lettura dell’offerta; - all’individuazione delle eventuali
offerte anomale, ai sensi dei commi 2 ed 8 dell’art. 97 del Co-
dice dei contratti; - alla formazione della graduatoria provvi-
soria e conseguente proposta di aggiudicazione. Si rammenta
che il metodo di calcolo dell'anomalia, sorteggiato mediante
la piattaforma SINTEL nella seduta pubblica di oggi 6 febbra-
io "19, & quello previsto all'art. 97, comma 2, lettera c), del
D.Lgs n. 50/2016. Essendo comunque le offerte pervenute per
la procedura negoziata pari a n. 9, non trovera applicazione
P’esclusione automatica di cui al comma 8 dell’art. 97 del Co-
dice dei Contratti pubblici. Distinti saluti. per la Centrale Uni-
ca di Committenza Enrico Maino
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1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

107293523
giovedi 7 febbraio 2019 10.58.44 CET
Costruzioni Generali Esserre (Costruzioni Generali Esserre)

MARGHERITI SARA ANNA MARIA (MARGHERITI SA-
RA ANNA MARIA), non ricevuto; MAINO ENRICO (MAI-
NO ENRICO), ricevuto in data venerdi 8 febbraio 2019
9.38.06 CET; Carpanzano Debora (Carpanzano Debora), non
ricevuto

RE: Integrazione Polizza

Spett.le Comune di Brugherio Oggetto: " lavori di rifacimen-
to serramenti scuola media ?Dalmazio Birago? di Rivolta d?
Adda (ID 104895219)" In merito alla gara in oggetto ¢ alla
Vs. comunicazione di integrazione della polizza per i seguenti
punti: - la durata della garanzia (art. 2 schema tipo DM 31 del
18/01/2018); - 1a rinuncia al beneficio della preventiva escus-
sione del debitore principale di cui all?art. 1944 cod. civ. eri-
nuncia alleccezione di cui allart. 1957, comma 2, cod. civ. (art.
4 schema tipo DM 31 del 18/01/2018); - limpegno al rilascio
della garanzia prevista dallart. 103 del Codice {art. 6 schema
tipo DM 31 del 18/01/2018). La scrivente impresa Costruzio-
ni Generali Esserre Srl con sede in Napoli alla Via Vicinale
Rotondella, trasmette in allegato l'intregrazione della polizza
per la gara in oggetto. In attesa di un Vs. cortese riscontro por-
giamo Distinti Saluti

costruzioniesserre.rivolta.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 464 KB

Firmatari: RUSCIANO SERGIO; FALZARANO TOMMA-
SO

Hash(MD35-Base64): d5pDB7zPyC1JgdUgq57Xtg==

Hash(SHA-1-Hex):
37a2dc9202953d8c88d932855dedd721b08618ca

Hash(SHA-256-Hex): faf89248e54{2981288bdel14642d69-
5bfd68e55¢a87e7fdced1e5bab0105311

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

107148515
lunedi 4 febbraio 2019 11.12.24 CET

Comune di Brugherio (MAINO ENRICO)
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Destinatari

Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

ADRIA MONTAGGI DIMARETTI FABRIZIO & C. S.N.C.
(ADRIA MONTAGGI DI MARETTI FABRIZIO & C.
S.N.C.), non ricevuto; CO.METAL (CO.METAL), non rice-
vuto; METALSUD SAS (METALSUD SAS), non ricevuto;
IMECA S.R.L. (IMECA S.R.L.), ricevuto in data lunedi 4 feb-
braio 2019 17.33.06 CET; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL),
non ricevuto; OFFICINE GHIN S.R.L. (OFFICINE GHIN
S.R.L.), ricevuto in data lunedi 4 febbraio 2019 17.36.56 CET;
Costruzioni Generali Esserre (Costruzioni Generali Esserre),
ricevuto in data mercoledi 6 febbraio 2019 12.24.49 CET; fer-
rotecnica srl (ferrotecnica srl ), non ricevuto; S.M.EDILIZIA
SRL (S.M.EDILIZIA SRL), non ricevuto

rinvio seduta pubblica "apertura buste amministrative"

Buongiorno, a causa dell'impossibilita del RUP dell'appalto,
arch. i. Angelo Domenico Citto, a presenziare alla seduta pub-
blica stabilita per le ore 10.00 di oggi 4 febbraio 2019, si co-
munica che la seduta é rinviata alle ore 10.00 di mercoledi 6
febbraio '19. La seduta si terra presso la sede municipale del
Comune di Brugherio, ente capofila della Centrale Unica di
Committenza dei comuni di Brugherio e Rivolta d'Adda.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla pili recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data

Commento

Numero di protocollo interno

mercoledi 6 febbraio 2019 10.20.59 CET

Si costituisce il Seggio di gara, composto dal RUP dell'ap-
palto, arch. i Domenico Angelo Citto, del Comune di Rivol-
ta d'Adda, e da i funzionari del Comune di Brugherio, Enrico
Maino e Sara Margheriti. Si da atto che il metodo di calcolo
della soglia di anomalia, sorteggiato tramite SINTEL, & quello
dell'art. 97, comma 2, lettera ¢) del D.Lgs n. 50/2016. Il seggio
di gara, come sopra costituito, procede ora all'apertura delle
"buste amministrative".

0261113
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