

LAVORI	Rifacimento della copertura dell'edificio sito a Brugherio in via Volturmo 80 (sede Brugo - ArtEventualeTeatro)
CUP	
CIG	
Progettista e DL	
DITTA	

## IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO

A	Lavori a base di appalto	QUADRO DI PROGETTO TOTALE	RIBASSO	GARA
A.1	Lavori a misura			
A.2	Lavori a corpo	57 342,79		
A.3	Lavori imprevisi			
A.4	Oneri per la sicurezza del cantiere	1 720,28		
Totale base d'appalto		59 063,07		

B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	QUADRO DI PROGETTO		
B.1	Varie e spese tecniche	700,00		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini			
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi			
B.4	Imprevisti (5%)	2 953,15		
B.5	Acquisizione immobili			
B.6	Accant. Dlgs 163/2006 art. 133 (prezzo chiuso)			
B.7	Fondo art. 92 Dlgs 163/2006 (1,85%)	1 092,67		
B.8	Spese tecniche progetto preliminare			
B.9	Spese tecniche progetto definitivo			
B.10	Spese tecniche progetto esecutivo			
B.11	Spese tecniche per D.L. e contabilità			
B.12	Spese tecniche per piano di sicurezza del progetto escluso iva e cassa	2 500,00		
B.13	Spese tecniche piano di sicurezza fase di esecuzione escluso iva e cassa			
B.14	Spese per assicurazione progettista interno			
B.15	Spese tecniche			
B.16	Spese pubblicità e/o opere artistiche			
B.17	Spese accert. di laboratorio, collaudi e CRE			
B.18	IVA sulla base di appalto (22%)	12 993,88		
B.19	Cassa sulle spese tecniche (4%)	100,00		
B.20	IVA sulle spese tecniche e cassa (22%)	572,00		
B.21	Fondo per acc. bonari ex art. 31, c. 2 (3%)			
B.22	Arrotondamento	25,23		
B.23	Tassa Autorità LL.PP.			
Totale somme a disposizione		20 936,93		
Totale Generale		80 000,00		



*[Handwritten signature]*