QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI BRUGHERIO

UFFICIO TECNICO

LAVORI

Rifacimento della copertura dell'edificio sito a Brugherio in via
Volturno 80 (sede Brugo - ArtEventualeTeatro)

CuUpP

CIG

Progettista e DL

DITTA

IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO

. A [Lavori a base di appalto

QUADRO DI
PROGETTO |RIBASSO GARA
TOTALE
| A1 |Lavori a misura
' 'A.2 |Lavori a corpo 57 342,79
| A3 |Lavori imprevisti
LA.4 |Oneri per la sicurezza de| cantiere 1720,28
Totale base d'appalto 59 063,07
| B [Somme a disposizione dellAmministrazione
QUADRO DI
PROGETTO
I B.1 |Varie e spese tecniche 700,00
B.2 |Rilievi, accertamenti & indagini
|_B.3 |Allacciamenti a pubblici servizi
| _B.4 [Imprevisti (5%) 295315
B.5 [Acquisiziong immobili
B.6 |Accant. Digs 163/2006 art. 133 (prezzo chiuso)
B.7 |Fondo art. 92 Dlgs 163/2006 (1,85%) 1092 67
B.8 |Spese tecniche progetto preliminare
B.9 |Spese tecniche progetto definitivo
B.10 |Spese tecniche progetto esecutivo
B.11 |Spese tecniche per D.L. & contabilita
Spese tecniche per piano di sicurezza del progetto
| pde escluso iva e cassa = =AEH0
d g 13 | SPese tecniche piano di sicurezza fase di esecuzione
"7 |escluso lva e cassa
| B.14 [Spese per assicurazione progettista interno
I B.15 Spese tecniche
B.16 |Spese pubblicita e/o opere artistiche
| B.17 |Spese accert. di laboratorio, collaudi e CRE
[ B.18 [IVA sulla base di appalto (22%) 12 993,88
B.18 |Cassa sulle spese tecniche (4%) 100,00
B.20 |IVA sulle spese tecniche e cassa (22%) 572 00
[ B.21|Fondo per acc. bonari ex art. 31, ¢. 2 (3%)
" B.22 |Arrotondamento 25,23
B.23 |Tassa Autorita LL.PP.
Totale somme a disposizione 20 936,93
| Totale Generale 80 000,00
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