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SCUOLA PRIMARIA
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data
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allegato

.a

titolo allegato
ANALISI ECONOMICA PARAMETRICA

consegna protocollo N°

approvazione

archivio: GLM/Documenti/2021-108_Devero Spa-PliSanDamiano_Scuola De Filippo/2022-05_AnalisiEconomicalnterventi.xlsx

la proprietd artistica & protetta a norma dell'art. 1 e seguenti del D.L. 17 novembre 1925 n. 1950 sul diritto d'autore - riproduzione vietata




CAP."A"

CAP. "B"

CAP."A"

CAP. "B"

NUOVA COSTRUZIONE LOCALE POLIFUNZIONALE

IMPORTO LAVORI EDILI E SPECIALISTICI

Superficie Vélor? Totale costo
[ma] unitario [€]
[€/mq]

locale polifunzionale mensa/agora + servizi 370,00 2.400,00 888.000,00 €
spazi esterni coperti 165,00 1.000,00 165.000,00 €
elemento di collegamento scuola/locale polifunzionale 85,00 1.800,00 153.000,00 €
TOTALE NUOVA COSTRUZIONE 1.206.000,00 €
iva 10% 120.600,00 €
TOT. CAP. "A" 1.326.600,00 €
Incidenza lavorazioni esclusa iva:

Opere architettoniche 52,00% 627.120,00 €
Opere strutturali 25,00% 301.500,00 €
Impianto elettrico 6,00% 72.360,00 €
Impianto meccanico 10,00% 120.600,00 €
Opere di sistemazioni esterne e sottoservizi 7,00% 84.420,00 €
IMPORTO SPESE TECNICHE 8,50% 102.510,00 €
contributo integrativo 4% 4.100,40 €
iva 22% 23.454,29 €

TOT. CAP. "B"

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA E. DE FILIPPO

RIDISTRIBUZIONE INTERNA

130.064,69 €

. Valore Totale costo
Superficie . .
unitario massimo
[ma]
[€/mal [€]
TOTALE 650,00 1.050,00 682.500,00 €
iva 10% 68.250,00 €
TOT. CAP. "A" 750.750,00 €
Incidenza lavorazioni esclusa iva:
Opere edili di ridistribuzione degli spazi 72,00% 491.400,00 €
Adeguamento impianti meccanici per rifunzionalizzare i nuovi spazi, con
collegamento funzionale all'impiantistica esistente 8,00% 54.600,00 €
Adeguamento impianto idrico-sanitario per rifunzionalizzare i nuovi spazi, con
collegamento funzionale all'impiantistica esistente 5,00% 34.125,00 €
Adeguamento impianto elettrico per rifunzionalizzare i nuovi spazi, con
collegamento funzionale all'impiantistica esistente 6,00% 40.950,00 €
Nuove porte interne 4,00% 27.300,00 €
Opere di completamento e finitura 5,00% 34.125,00 €
RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI LOCALE CALDAIA
TOTALE 95.000,00 95.000,00 €
iva 10% 9.500,00 €

TOT. CAP. "B"

104.500,00 €



CAP."C"

CAP. "D"

CONTENIMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO DELL'EDIFICIO

Valore
- o Totale costo
Superficie unitario .
[mq] massimo ma;s:;mo
[€/mq]

TOTALE 1.205.100,00 €
iva 10% 120.510,00 €
TOT. CAP. "C" 1.325.610,00 €
Incidenza lavorazioni esclusa iva:

Coibentazione pareti esterne esclusa palestra 1.350,00 190,00 256.500,00 €
Coibentazione copertura esistente:

- scuola p.t. 1.100,00 160,00 176.000,00 €
-scuola p.1 910,00 160,00 145.600,00 €
Sostituzione generale serramenti esterni 440,00 1.300,00 572.000,00 €
Rimozione e reinstallazione pannelli fotovoltaici 55.000,00 55.000,00 €
IMPORTO SPESE TECNICHE 6,00% 118.956,00 €
contributo integrativo 4% 4.758,24 €
iva 22% 27.217,13 €
TOT. CAP. "D" 150.931,37 €
Totale opere e impianti € 3.188.600,00
Totale incidenza IVA € 318.860,00
Totale spese tecniche compreso Contr. Integrativo € 230.324,64
Totale incidenza IVA spese tecniche € 50.671,42

TOTALE OPERE E SPESE TECNICHE
TOTALE INCIDENZA IVA

IMPORTO PREVISTO A CONVENZIONE PER OPERE QUALITATIVE
A CARICO OPERATORE

€ 3.418.924,64
€ 369.531,42

€3.077.210,73



