
allegato

consegna   protocollo n° approvazione

la proprietà artistica è protetta a norma dell'art. 1 e seguenti del D.L. 17 novembre 1925 n. 1950 sul diritto d'autore - riproduzione vietata

De
ve

ro
 C

os
tru

zio
ni

  S
.p

.A
.

S.
P.

 p
er

 V
illa

sa
nt

a 
17

 - 
20

87
1 

V
im

er
ca

te
 (M

B)

data

aggiornamento

titolo allegato
QUADRO TECNICO ECONOMICO

D.c

PR
OP

RI
ET

À

OPERE DI URBANIZZAZIONE IN COMPLETAMENTO

PROPRIETÀ
Devero Costruzioni S.p.A.
strada per Villasanta, 17 - 20871 Vimercate (MB)
tel +39 039 6614061 - fax +39 039 6612154
e-mail info@deverocostruzioni.it

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

ELCO Electro Project S.a.s. - Colombo Per. Ind. Simone
viale Trentino, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA) tel +39 0331 680551 - fax +39 0331 380423
via don Girotti, 54 - 20863 Concorezzo (MB)tel +39 039 6043751 - fax +39 039 6203291
info@elcosas.eu

PROGETTAZIONE RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SOTTOSERVIZI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Davide Arrigoni
via Borgo Palazzo, 116/b - 24125 Bergamo (BG)
tel +39 035 225519
e-mail davide@studioarrigoni.net

Comune di Brugherio, loc. San Damiano - MB

maggio 2022

Opere di Urbanizzazione Primarie e Secondarie

Terzo lotto d'intevento

archivio: GLM/Documenti/2017-037_Devero Spa-PIISanDamiano_UrbCompl/_SolInVar/2021-12_PropVarPlanPII/All D_Quad Econ.doc

PROGETTO DEFINITIVO

MARTINI ASSOCIATI di arch. Martini Giancarlo e arch. Martini Luca
via Madonnina, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)
tel +39 039 6771585 - fax +39 039 2914302
e-mail info@martiniassociati.com

Area di trasformazione B.3.10 - Comparto 1

Variante al P.I.I. approvato



arch. Giancarlo Martini 

arch. Luca Martini 
studio tecnico di progettazione 

 urbanistica e architettonica 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede operativa – via Madonnina n. 14 – 20864 Agrate Brianza (MB) 
t.    +39 039 6771585    -    f.    +39 039 2914302    -    m.    info@martiniassociati.com  

 

 

Determinazione dei costi d’intervento 

L’analisi dei costi previsionali d’intervento, determinati con Computo Metrico 

Descrittivo e Estimativo, è stato sviluppato in forma analitica facendo riferimento 

alle seguenti fonti tecniche: 

▪ Prezziario Regionale delle opere pubbliche – Regione Lombardia – Edizione 

2022; 

▪ Listino prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzione, edizione 

2021, edizione 3, volume 1.1 – Opere compiute civili e urbanizzazioni; 

▪ Indagini commerciali per particolari forniture di prodotti specifici; 

▪ Verifiche generali costi Enti per impianti tecnologici e allacci. 

L’analisi dei costi è stata fatta sulla base del progetto esecutivo ed è strutturata in 

modo corretto al fine di determinare compiutamente le opere da eseguire. 

Gli importi unitari e totali determinati vengono considerati congrui con i prezzi in 

essere. 

L’analisi computistica è stata impostata estrapolando dal valore totale delle 

singole lavorazioni i costi riferiti alla sicurezza. 

Di seguito vengono riassunti per opere di intervento e macro categorie i costi 

determinati a computo. 

I costi di seguito riportati sono da considerarsi al netto di I.V.A. a termini di legge e 

spese tecniche di progettazione, direzione lavori collaudi ecc.. 
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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

• Importo complessivo:              € 1.090.356,86 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza:  € 1.069.723,33 

o Importo oneri per la sicurezza:            €     20.633,53 

 

Suddivisione per capitoli di intervento  

• Importo complessivo opere generali:             €    510.599,25 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza:     €  504.626,23 

o Importo oneri per la sicurezza:              €      5.933,02 

 

• Importo complessivo rete gas:     €   15.300,00 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: €   15.000,00 

o Importo oneri per la sicurezza:    €        300,00 

 

• Importo complessivo rete idrica:    €   25.750,00 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: €   25.000,00 

o Importo oneri per la sicurezza:    €        750,00 

 

• Importo complessivo rete acque meteoriche:  € 146.922,18 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 142.986,55 

o Importo oneri per la sicurezza:    €     3.935,63 

 

• Importo complessivo rete acque nere:   €   46.608,41 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: €   45.276,34 

o Importo oneri per la sicurezza:    €     1.332,07 
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• Importo complessivo rete enel e rete telecom:  € 161.138,60 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 158.029,92 

o Importo oneri per la sicurezza:    €     3.108,68 

 

• Importo complessivo rete illuminazione pubblica:  €  184.078,42 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: €  178.804,29 

o Importo oneri per la sicurezza:    €     5.274,13 

 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

• Importo complessivo:       €   884.345,24 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: €    871.622,91 

o Importo oneri per la sicurezza:    €      12.722,33 

 

 


