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Opere di Urbanizzazione Primarie e Secondarie
Terzo lotto d'intevento

PROPRIETA

Devero Costruzioni S.p.A.

strada per Villasanta, 17 - 20871 Vimercate (MB)
tel +39 039 6614061 - fax +39 039 6612154
e-mail info@deverocostruzioni.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Davide Arrigoni

via Borgo Palazzo, 116/b - 24125 Bergamo (BG)
tel +39 035 225519

e-mail davide@studioarrigoni.net

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

MARTINI ASSOCIATI di arch. Martini Giancarlo e arch. Martini Luca

via Madonnina, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)
tel +39 039 6771585 - fax +39 039 2914302
e-mail info@martiniassociati.com

PROGETTAZIONE RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SOTTOSERVIZI

ELCO Electro Project S.a.s. - Colombo Per. Ind. Simone
viale Trentino, é - 21052 Busto Arsizio (VA) tel +39 0331 680551 - fax +39 0331 380423
via don Girotti, 54 - 20863 Concorezzo (MB)tel +39 039 6043751 - fax +39 039 6203291
info@elcosas.eu

PROGETTO DEFINITIVO

data allegato
maggio 2022

aggiornamento
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN COMPLETAMENTO D n C

fitolo allegato

QUADRO TECNICO ECONOMICO

consegna protocollo n° approvazione

archivio: GLM/Documenti/2017-037_Devero Spa-PlISanDamiano_UrbCompl/_SolinVar/2021-12_PropVarPlanPIl/All D_Quad Econ.doc

la proprietd artistica & protetta a norma dell'art. 1 e seguenti del D.L. 17 novembre 1925 n. 1950 sul diritto d'autore - riproduzione vietata




arch. Giancarlo Martini

arch. Luca Martini
studio tecnico di progettazione
urbanistica e architettonica

Determinazione dei costi d’'intervento

L'analisi dei costi previsionali d'intervento, determinati con Computo Metrico
Descrittivo e Estimativo, € stato sviluppato in forma analitica facendo riferimento
alle seguenti fonti tecniche:

» Prezziario Regionale delle opere pubbliche — Regione Lombardia — Edizione
2022;

= Listino prezzi per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzione, edizione
2021, edizione 3, volume 1.1 — Opere compiute civili e urbanizzazioni;

» Indagini commerciali per particolari forniture di prodotti specifici;

= Verifiche generali costi Enti per impianti tecnologici e allacci.

L'analisi dei costi & stata fatta sulla base del progetto esecutivo ed e strutturata in
modo corretto al fine di determinare compiutamente le opere da eseguire.

Gli importi unitari e totali determinati vengono considerati congrui con i prezzi in
essere.

L'analisi computistica e stata impostata estrapolando dal valore totale delle
singole lavorazioni i costiriferiti alla sicurezza.

Di seguito vengono riassunti per opere di intervento e macro categorie i costi
determinati a computo.

| costi di seguito riportati sono da considerarsi al netto di LV.A. a termini di legge e
spese tecniche di progettazione, direzione lavori collaudi ecc..

Sede operativa — via Madonnina n. 14 — 20864 Agrate Brianza (MB)
t. +39039 6771585 - f. +390392914302 - m. info@martiniassociati.com



OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
e Importo complessivo: € 1.090.356,86
di cui

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 1.069.723,33
o Importo oneri per la sicurezza: € 20.633,53

Suddivisione per capitoli di intervento

e Importo complessivo opere generali: € 510.599,25

di cui

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 504.626,23

o Importo oneri per la sicurezza: € 5.933,02
e Importo complessivo rete gas: € 15.300,00
di cui
o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 15.000,00
o Importo oneri per la sicurezza: € 300,00
e Importo complessivo rete idrica: € 25.750,00
di cui
o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 25.000,00
o Importo oneri per la sicurezza: € 750,00
e Importo complessivo rete acque meteoriche: € 146.922,18
di cui
o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 142.986,55
o Importo oneri per la sicurezza: € 3.935,63
e Importo complessivo rete acque nere: € 46.608,41
di cui

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 45.276,34
o Importo oneri per la sicurezza: € 1.332,07
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e Importo complessivo rete enel e rete telecom: €161.138,60

di cui

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 158.029,92
o Importo oneri per la sicurezza: € 3.108,68

¢ Importo complessivo rete illuminazione pubblica: € 184.078,42
di cui
o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 178.804,29
o Importo oneri per la sicurezza: € 527413
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
¢ Importo complessivo: € 884.345,24
di cui
o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 871.622,91
o Importo oneri per la sicurezza: € 12.722,33
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