SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - PLANIMETRIA DI DRENAGGI TAVOLA 1-2
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VIA GRAMSCI

QUANTITA' DI PROGETTO DRENAGGI

- AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A"

PERIMETRO INTERVENTO OPERE RELATIVE AL P.L.I. "BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO

A CARICO DELL'OPERATORE

PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A"

NON A CARICO DELL'OPERATORE

PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A"

QUANTITA'
DESCRIZIONE U.M.
PKD VIE PZB PZR PKK NPP
CANALETTA TIPO PIRCHER 100L (CON GRIGLIA A FESSURA) m 77.55 | 37.30 36.00
CANALETTA TIPO PIRCHER 200S m 774.80
TUBAZIONE IN PVC DN160 CLASSE SN8 m 66.10 | 194.00 31.50
TUBAZIONE IN PVC DN315 CLASSE SN8 m 37.00
u POZZETTO DI ISPEZIONE GRIGLIATO DI PROGETTO 0.80x0.80m cad 1
u CADITOIA DI PROGETTO 0.45x0.45m cad 12 8 5
u POZZETTO DI ISPEZIONE DI PROGETTO 0.45x0.45m cad 2 2 4

—— FOGNATURA ESISTENTE - CAP Holding
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Per quanto concerne il parcheggio “Largo Donatori del Sangue”, nonostante non siano aumentate le superfici impermeabili nello
stato di progetto rispetto allo stato di fatto, si € optato in questa fase e come richiesto preliminarmente dall'ente gestore delle
fognature CAP Holding, di non gravare sulle fognature esistenti dell'area e prevedere, dopo adeguato trattamento delle acque di
prima pioggia in ottemperanza al Regolamento Regionale del 24/03/2006 - n. 4 e ai sensi del DIgs 152/2006, l'infiltrazione delle
acque drenate dal parcheggio nel sottosuolo attraverso l'installazione di 2 pozzi perdenti nel parco urbano. In fase di Conferenza
dei Servizi, si valutera I'opportunita con I'ente gestore CAP Holding di recapitare le acque drenate dal parcheggio nella fognatura
esistente posizionata in Via Galvani, nel rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, secondo la legge regionale n. 4
del 15 marzo 2016, al fine di evitare gli impatti ambientali dovuti ai movimenti terra da eseguire nel parco per la realizzazione
delle tubazioni di convogliamento, dell'impianto di trattamento acque e dei due pozzi perdenti, e ridurre i costi dellintervento
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. P.l.I. BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO

Comune di Brugherio

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A

PROGETTO PER STIPULA CONVENZIONE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Soggetto Attuatore: P.S.T. s.r.l.

Coordinamento generale: ALPINA S.p.a.

Via A. Mapelli, 11/A - 20900 Monza (MB)

Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (M)

Progetto STUDIO ARCHITETTO FLORA VALLONE

Paesaggistico: Via Casentino, 10 - 20159 MILANO (MI)
E-mail: vallone.flora@tiscali.it

Progetto ARCOLINEA STUDIO ASSOCIATO
Urbanistico: Viale Affori, 14 - 20161 MILANO (MI)

Progetto ALPINA S.p.a.
infrastrutturale e strutturale: Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)

Tel. +39 02 6686185 - Fax. +39 02 3346048245

Tel. +39 02 36753835 - Fax. +39 02 36753835
E-mail: arcolinea@gmail.com - www.arcolinea.it

Tel. +39 02 58305010 - Fax. +39 02 58307388
E-mail: info@alpina-spa.it - www.alpina-spa.it

Progetto STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE

E-mail: info@studioardizzone.it

Progetto BIESSE IMPIANTI s.r.l.
Antincendio: Via Dante, 3 - 20016 PERO (MI)

E-Mail: info@biesseimpianti.com

llluminotecnico: Via G. Sora, 10 - 24020 FIORANO AL SERIO (BG)
Tel. +39 035 711020 - Fax. +39 035 738703

Tel. +39 02 36509318 - Fax. +39 02 36509713
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