



Settore Territorio
Sezione: Progettazione E Gestione Immobili Comunali
Proposta n 626/ 2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 584 del 31/08/2023

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "DE FILIPPO" DI VIA SANT'ANNA NEL COMUNE DI BRUGHERIO (MB), FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNRR) E/O DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNC), MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2, CIG 986386708E CUP I28H22000020006 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC MB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- lo Statuto del Comune;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 28.11.2016;
- il Bilancio di Previsione 2023 – 2025, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/03/2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025, approvato con delibera di Giunta n. 58 del 28/03/2023;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, approvato con delibera di Giunta n. 94 del 08/05/2023

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nuovo codice degli appalti;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE:

- la determina dirigenziale n. 820 del 17/12/2022 ad oggetto *“INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO, ACUSTICA PER I LAVORI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA SANT’ANNA” – FONDI PNRR M4C1-1.2-” -- APPR. REPORT, AFFIDAMENTO DIRETTO ACCERTAMENTO, PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG9525214740 CUP I28H22000020006”;*

- la determina dirigenziale n. 226/2023 ad oggetto: *“INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA SANT’ANNA - FONDI PNRR M4C1-1.2”-*

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON IMPEGNO DI SPESA CIG Z4A3A9215A CUP I28H22000020006”;

-la determina dirigenziale n. 260/2023 ad oggetto “*SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA SANT’ANNA - FONDI PNRR M4C1-1.2*”-
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA, APPROVAZIONE REPORT IMPEGNO DI SPESA CIG ZE03AB1A86 CUP I28H22000020006”;

- la determina dirigenziale n. 342/2023 ad oggetto: “*RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA: INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ ART. 26 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA SANT’ANNA - FONDI PNRR M4C1-1.2*”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 29/06/2023 ad oggetto “*REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA SANT’ANNA - FONDI PNRR M4C1-1.2- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO*” con la quale è stato approvato il progetto Definitivo–Esecutivo (depositato presso l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili Comunali), denominato “*REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA SANT’ANNA - FONDI PNRR M4C1-1.2*”, comportante una spesa complessiva di €1.456.664,69=(di cui € 1.097.000,00 importo lavori ed € 359.664,69 quali somme a disposizione della S.A.), corredato della Validazione positiva a firma del Responsabile del Procedimento del 29/06/2023 prot. n. 31556, con il seguente quadro economico:

Descrizione		Imponibile	Importi di Q.E.
A	LAVORI A BASE D'APPALTO		
A1	Lavori a corpo	1.072.000,00 €	1.072.000,00 €
A2	Oneri della sicurezza	25.000,00 €	25.000,00 €
Totale dei lavori		1.097.000,00 €	1.097.000,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	lavori in economia		0,00 €
B2	rilevi, accertamenti, indagini		0,00 €
B3	allacciamenti pubblici servizi		0,00 €
B4	imprevisti	12.407,71 €	12.407,71 €
B5	acquisizione aree		0,00 €
B6	accantonamento art. 133 (codice 163/2006)		0,00 €
B7.1	spese tecniche progettazione, esecuzione, coordinamento sicurezza, direzione lavori	136.620,00 €	136.620,00 €
B7.1.1	Spese tecniche geologo	1.400,00 €	1.400,00 €
B7.2	Cassa professionale 4%	6.280,80 €	6.280,80 €
B7.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - (di cui € 3.510,40 da destinarsi alla CUC MB)	21.940,00 €	21.940,00 €
B8	spese per supporto rup, verifica, validazione	6.000,00 €	6.000,00 €
B9	spese per commissioni giudicatrici		0,00 €

B10.1	spese per pubblicità	3.500,00 €	3.500,00 €
B10.2	Contributo Anac Lavori	660,00 €	660,00 €
B10.3	Contributo Anac Spese Tecniche prog. def/esecutiva e DL	30,00 €	30,00 €
B11	spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	19.000,00 €	19.000,00 €
B12.1	IVA 10%	109.700,00 €	109.700,00 €
B12.2	IVA 22%	38.126,18 €	38.126,18 €
			0,00 €
			0,00 €
B.13	Attrezzature e allestimento per le mense	4.000,00 €	4.000,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
Totale somme a disposizione			359.664,69 €
TOTALE			1.456.664,69 €

-la Determina dirigenziale n. 460/2023 ad oggetto “Realizzazione del nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale scuola Via Sant’Anna Fondi PNRR M4C1-1.2 Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” Determina a contrarre -Indizione Gara e Impegno di spesa CUP I28H22000020006 con la quale viene determinato di:

- dare atto che per le procedure di affidamento relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con i fondi PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari) i comuni non capoluogo sono obbligati a ricorrere alla Centrale Unica di Committenza (CUC) per le gare di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro;

- dare atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2022 è stato approvato lo schema di convenzione regolante il funzionamento della Centrale Unica di committenza CUC della Provincia di Monza e della Brianza.

- ricorrere per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA SANT’ANNA - FONDI PNRR M4C1-1.2”, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo e con inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis) e 133 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici;

- avviare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato all’individuazione del contraente per LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA SANT’ANNA - FONDI PNRR M4C1-1.2” per l’importo soggetto a ribasso d’asta di € 1.072.000,00 al netto di I.V.A. e degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso pari ad €25.000,00, tramite la piattaforma Sintel di ARIA S.p.a;

- demandare, alla Centrale Unica di committenza CUC della Provincia di Monza e della Brianza, l’approvazione degli atti di gara allegati predisposti in bozza dalla stessa CUC MB: DGUE, Domanda dichiarazione integrativa DGUE, Modulo dichiarazione titolare effettivo, Giustificativo offerta economica, Bozza Bando di gara, Bozza Disciplinare, lo svolgimento della procedura telematica di aggiudicazione nonché provvedere a generare il CIG (codice identificativo gara);

- impegnare nell’ambito della prenotazione di cui alla Determinazione Dirigenziale nr.

280/2022 di cui alla Prenotazione nr. 25510977/2022 la somma di €660,00 quale rimborso a favore della CUC della provincia di Monza Brianza, quale stazione appaltante che provvederà a generare il CIG nonché al pagamento della contribuzione dovuta ad ANAC, in esecuzione della convenzione (art. 5.5 lettera b) e l)), approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2022, da imputare al bilancio del corrente esercizio finanziario al cap/art 2030/8 “PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2_Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna - AVANZO” cdr/cdg 13/10 – codici di bilancio 04.02.2.02 – Conto finanziario U.2.02.01.09.003, dando atto che tale somma è ricompresa nell’importo complessivo del progetto da realizzare “NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA SANT’ANNA - FONDI PNRR M4C1-1.2 – CUP I28H22000020006” e inserita nel Q.E. del progetto esecutivo alla voce “contributo Anac Lavori”;

- confermare la prenotazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 820/2022 per la restante somma di € 1.271.973,31 come segue:

•€686.400,00 al capitolo 2030/7 “PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2_Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna - CONTRIBUTO “cdr/cdg 13/10 – codici di bilancio 04.02.2.02 – Conto finanziario U.2.02.01.09.003, somma che risulta coperta con l’accertamento assunto con Determina Dirigenziale n. 820/2022;

•€585.573,31 al capitolo 2030/8 “PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2_Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna - AVANZO” cdr/cdg 13/10 – codici di bilancio 04.02.2.02 – Conto finanziario U.2.02.01.09.003, somma che risulta coperta da avanzo di amministrazione.

VISTA la documentazione trasmessa dalla CUC della provincia di Monza Brianza ns prot. n. 39953 del 23/08/2023 (conservata agli atti) tra cui la determinazione dirigenziale Raccolta generale n. 2151 del 23/08/2023 (allegata alla presente) ad oggetto “*CUC MB – GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO “DE FILIPPO” DI VIA SANT’ANNA NEL COMUNE DI BRUGHERIO (MB), FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNRR) E/O DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNC), MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. CIG 986386708E CUP I28H22000020006 CUI 03243880154202200014. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE*” con la quale sono stati approvati i verbali di gara (08/08/2023 -09/08/2023 – 11/08/2023) e la proposta di aggiudicazione dei lavori in favore della Società HABITAT DI CASALE FRANCESCO – sede legale Via D. Fontana, 64 CAP 80128 Napoli (NA) – P.IVA/C.F. 07526620633, risultata miglior offerente con un ribasso percentuale pari al 16,71500% sull’importo a base di gara (escluso importo della manodopera), demandando al Comune di Brugherio l’eventuale aggiudicazione della procedura ed i conseguenti adempimenti contrattuali.

CONSIDERATO che gli esiti dei controlli ex art 94 e seguenti del codice, condotti dalla CUC MB sono in corso.

RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione, in via definitiva, del lavoro in parola, la cui efficacia sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti della Società HABITAT DI CASALE FRANCESCO – sede legale Via D. Fontana, 64 CAP 80128 Napoli (NA) – P.IVA/C.F. 07526620633), per l’importo di €964.659,82 al netto del ribasso offerto oltre IVA 10 % per un totale di €= 1.061.125,80 (imponibile €939.659,82= + €25.000,00= oneri sicurezza + IVA 10% €96.465,98=),

DATO ATTO, quindi, che il Q.E., rideterminato a seguito dell'aggiudicazione e degli affidamenti di cui in premessa richiamati è il seguente:

Descrizione		Q.E. D.G.C. 119/2023	SCOSTAMENTI	Nuovo Q.E.
A	LAVORI A BASE D'APPALTO			
A1	Lavori a corpo	1.072.000,00 €		
	Ribasso d'asta 16,71500% su IMPORTO ASSOGGETTO A RIBASSO PARI AD €791.745,28 (escluso manodopera pari ad € 280.254,72)		- 132.340,18 €	659.405,10 €
	Manodopera NON ribassata in sede di offerta			280.254,72 €
A2	Oneri della sicurezza	25.000,00 €		25.000,00 €
Totale dei lavori		1.097.000,00 €		964.659,82 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	lavori in economia			0,00 €
B2	rilevi, accertamenti, indagini			0,00 €
B3	allacciamenti pubblici servizi			0,00 €
B4	imprevisti	12.407,71 €		12.407,71 €
B5	acquisizione aree			0,00 €
B6	accantonamento art. 133 (codice 163/2006)			0,00 €
B7.1	spese tecniche progettazione, esecuzione, coordinamento sicurezza, direzione lavori DD 820/2022	136.620,00 €		136.620,00 €
B7.1.1	Spese tecniche geologo DD 226/2023	1.400,00 €		1.400,00 €
B7.2	Cassa professionale 4%	6.280,80 €		480,00 €
	Cassa geologo DD226/2023			€56,00 €
	Cassa spese tecniche progett. Ecc DD 820/2022			€5.464,80 €
	Cassa incarico verifica DD260/2023			€280,00 €
B7.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023 - (di cui € 3.510,40 da destinarsi alla CUC MB)	21.940,00 €		21.940,00 €
B8	spese per supporto rup, verifica, validazione DD 260/2023	6.000,00 €	+ 1.000,00 €	7.000,00 €
B9	spese per commissioni giudicatrici			0,00 €
B10.1	spese per pubblicità	3.500,00 €		3.500,00 €
B10.2	Contributo Anac Lavori	660,00 €		660,00 €
B10.3	Contributo Anac Spese Tecniche prog. def/esecutiva e DL	30,00 €		30,00 €
B11	spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	19.000,00 €	-1.000,00 €	18.000,00 €
B12.1	IVA 10%	109.700,00 €	-13.234,02 €	96.465,98 €
B12.2	IVA 22%	38.126,18 €		4.945,60 €
	Iva 22% geologo DD226/2023			320,32 €
	Iva 22% spese tecniche DD 820/2022			31.258,66 €
	IVA 22% incarico verifica DD 260/2023			1.601,60 €
B.13	Attrezzature e allestimento per le mense	4.000,00 €		4.000,00 €

Totale somme a disposizione		359.664,69 €		346.430,67 €
	importo residuo da mantenere ai sensi del principio contabile 5.4 (su l'importo residuo totale pari ad € 145.574,20, una parte pari ad €82.806,11 non è a disposizione dell'ente ai sensi dell'art. 8 della convenzione PRNN, mentre la restante parte pari ad € 62.768,09 è da mantenere ai sensi del principio contabile 5.4)		62.768,09 €	62.768,09 €
TOTALE		1.456.664,69 €	-82.806,11	1.373.858,58€

DETERMINA DI

1. RENDERE le motivazioni in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, per l'affidamento dell'intervento in parola, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. 4-6 della legge 241/90, è l'Ing. Massimiliano Quartarone, Responsabile della Posizione Organizzativa della Sezione Progettazione e Gestione immobili comunali, nominato con determina dirigenziale n. 795/2022.
3. APPROVARE, la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto, di cui alla determinazione del Dirigente della Centrale Unica di Committenza della provincia di Monza Brianza Raccolta generale n. 2151 del 23/08/2023 nonché i verbali di gara del 08/08/2023 -09/08/2023 – 11/08/2023.
4. AGGIUDICARE definitivamente i lavori di "REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA SANT'ANNA - FONDI PNRR M4C1-1.2" alla Società HABITAT DI CASALE FRANCESCO – sede legale Via D. Fontana, 64 CAP 80128 Napoli (NA) – P.IVA/C.F. 07526620633), per l'importo di €964.659,82 al netto del ribasso offerto oltre IVA 10 % per un totale di €= 1.061.125,80 (imponibile €939.659,82= + €25.000,00= oneri sicurezza + IVA 10% €96.465,98=);
5. APPROVARE il seguente quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione, in cui e degli affidamenti di cui in premessa richiamati e alla voce "Importo residuo da mantenere ai sensi del principio contabile 5.4" sono state inserite parte delle economie derivanti da parte del ribasso offerto, come di seguito specificato:

Descrizione		Q.E. D.G.C. 119/2023	SCOSTAMENTI	Nuovo Q.E.
A	LAVORI A BASE D'APPALTO			
A1	Lavori a corpo	1.072.000,00 €		
	Ribasso d'asta 16,71500% su IMPORTO ASSOGGETTO A RIBASSO PARI AD €791.745,28 (escluso manodopera pari ad € 280.254,72)		- 132.340,18 €	659.405,10 €
	Manodopera NON ribassata in sede di offerta			280.254,72 €
A2	Oneri della sicurezza	25.000,00 €		25.000,00 €
Totale dei lavori		1.097.000,00 €		964.659,82 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	lavori in economia			0,00 €

B2	rilievi, accertamenti, indagini			0,00 €
B3	allacciamenti pubblici servizi			0,00 €
B4	imprevisti	12.407,71 €		12.407,71 €
B5	acquisizione aree			0,00 €
B6	accantonamento art. 133 (codice 163/2006)			0,00 €
B7.1	spese tecniche progettazione, esecuzione, coordinamento sicurezza, direzione lavori DD 820/2022	136.620,00 €		136.620,00 €
B7.1.1	Spese tecniche geologo DD 226/2023	1.400,00 €		1.400,00 €
B7.2	Cassa professionale 4%	6.280,80 €		480,00 €
	Cassa geologo DD226/2023			€56,00 €
	Cassa spese tecniche progett. Ecc DD 820/2022			€5.464,80 €
	Cassa incarico verifica DD260/2023			€280,00 €
B7.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023 - (di cui € 3.510,40 da destinarsi alla CUC MB)	21.940,00 €		21.940,00 €
B8	spese per supporto rup, verifica, validazione DD 260/2023	6.000,00 €	+ 1.000,00 €	7.000,00 €
B9	spese per commissioni giudicatrici			0,00 €
B10.1	spese per pubblicità	3.500,00 €		3.500,00 €
B10.2	Contributo Anac Lavori	660,00 €		660,00 €
B10.3	Contributo Anac Spese Tecniche prog. def/esecutiva e DL	30,00 €		30,00 €
B11	spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	19.000,00 €	-1.000,00 €	18.000,00 €
B12.1	IVA 10%	109.700,00 €	-13.234,02 €	96.465,98 €
B12.2	IVA 22%	38.126,18 €		4.945,60 €
	Iva 22% geologo DD226/2023			320,32 €
	Iva 22% spese tecniche DD 820/2022			31.258,66 €
	IVA 22% incarico verifica DD 260/2023			1.601,60 €
B.13	Attrezzature e allestimento per le mense	4.000,00 €		4.000,00 €
Totale somme a disposizione		359.664,69 €		346.430,67 €
	importo residuo da mantenere ai sensi del principio contabile 5.4 (su l'importo residuo totale pari ad € 145.574,20, una parte pari ad €82.806,11 non è a disposizione dell'ente ai sensi dell'art. 8 della convenzione PRNN, mentre la restante parte pari ad € 62.768,09 è da mantenere ai sensi del principio contabile 5.4)		62.768,09 €	62.768,09 €
TOTALE		1.456.664,69 €	-82.806,11 €	1.373.858,58€

6. IMPEGNARE l'importo complessivo di €1.061.125,80=(imponibile €939.659,82= + €25.000,00= oneri sicurezza + IVA 10% €96.465,98=) per i lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO MENSA E SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA SANT'ANNA -

FONDI PNRR M4C1-1.2 alla società HABITAT DI CASALE FRANCESCO – sede legale Via D. Fontana, 64 CAP 80128 Napoli (NA) – P.IVA/C.F. 07526620633 da imputare al bilancio del corrente esercizio finanziario come di seguito indicato e come riportato nella tabella sotto:

•€603.593,89 al capitolo 2030/7 “PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2_Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna - CONTRIBUTO “cdr/cdg 13/10 – codici di bilancio 04.02.2.02 – Conto finanziario U.2.02.01.09.003, somma che risulta coperta con l’accertamento assunto con Determina Dirigenziale n. 820/2022;

•€457.531,91 al capitolo 2030/8 “PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2_Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna - AVANZO” cdr/cdg 13/10 – codici di bilancio 04.02.2.02 – Conto finanziario U.2.02.01.09.003, somma che risulta coperta da avanzo di amministrazione.

7. IMPEGNARE, la somma pari ad €21.940,00 quale quota parte dell’incentivo tecnico ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. da imputare al bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo 2030/8 “PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2_Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna - AVANZO” cdr/cdg 13/10 – codici di bilancio 04.02.2.02 – Conto finanziario U.2.02.01.09.003, somma che risulta coperta da avanzo di amministrazione, nel seguente modo:

- quota parte pari ad €3.510,40 da destinarsi alla CUC MB, quota riferita ai compiti svolti dal personale CUC MB per l’espletamento della procedura di acquisizione dei lavori;
- quota parte pari a €14.743,68 comprensivi di spese ed oneri riflessi (corrispondenti all’ 80% della quota incentivo spettante al personale detratto l’importo spettante alla CUC MB) previsto nel quadro economico, spettante alle figure professionali interne al Settore Territorio.
- la restante quota parte pari a €3.685,92 (corrispondenti al 20% della quota parte incentivo detratto l’importo spettante alla CUC MB) da destinare all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali.

8. DARE ATTO che le suddette spese sono state prenotate con Determina Dirigenziale n. 820/2022.

9. DARE ATTO, altresì, che gli impegni assunti, (di cui al punto 6) pari ad €457.531,91 e al punto 7) pari ad € 21.940,00) con il presente atto sono finanziati da Fondo Pluriennale Vincolato

10. RIDURRE la prenotazione n. 25510977/2022 di cui alla DD. n. 820/2022 per la somma di € 82.806,11 come riportato nella tabella sotto.

11. CONFERMARE la prenotazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 820/2022 per la restante somma di € 106.101,40 al capitolo 2030/8 “PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2_Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna - AVANZO” cdr/cdg 13/10 – codici di bilancio 04.02.2.02 – Conto finanziario U.2.02.01.09.003, somma che risulta coperta da avanzo di amministrazione.

12. DARE ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui sopra nonché alla decisione di dotare di efficacia la determinazione definitiva da parte del dirigente competente, art 32 comma 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

13. TRASMETTERE copia del presente atto alla Sezione “Organizzazione e Risorse Umane” e “innovazioni tecnologiche” per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

14. DARE ATTO che si procederà, ad avvenuta esecutività del presente atto, alla pubblicazione dell'esito di gara ai sensi della normativa vigente.

In relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Brugherio;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Brugherio;

		Capitolo	Descr. Capitolo	Cod. Resp.	Conto Fin (V liv.)	Beneficiario	Anno	Importo	CIG
I	U	04022.02 .0020300 008	PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2 Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna CUP I28H2200002000 6 - AVANZO	4SC UOL E ELE MEN TAR I(13)	U.2.02.01.0 9.003	SOCIETÀ HABITAT DI CASALE FRANCESCO	2023	457.531,91	986386708 E
I	U	04022.02 .0020300 007	PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2 Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna CUP I28H2200002000 6 - CONTRIBUTO CUP I28H2200002000 6	4SC UOL E ELE MEN TAR I(13)	U.2.02.01.0 9.003	SOCIETÀ HABITAT DI CASALE FRANCESCO	2023	603.593,89	986386708 E
I	U	04022.02 .0020300 008	PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2 Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna CUP I28H2200002000 6 - AVANZO	4SC UOL E ELE MEN TAR I(13)	U.2.02.01.0 9.003	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	2023	3.510,40	986386708 E
I	U	04022.02 .0020300 008	PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2 Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna CUP I28H2200002000 6 - AVANZO	4SC UOL E ELE MEN TAR I(13)	U.2.02.01.0 9.003	COMUNE DI BRUGHERIO	2023	14.743,68	986386708 E
I	U	04022.02 .0020300 008	PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2 Nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna CUP I28H2200002000 6 - AVANZO	4SC UOL E ELE MEN TAR I(13)	U.2.02.01.0 9.003	COMUNE DI BRUGHERIO	2023	3.685,92	986386708 E
V P	U	04022.02 .0020300 007	PNRR MISS 4 COMP.1 INV. 1.2 Nuovo	4SC UOL E	U.2.02.01.0 9.003	SOCIETÀ HABITAT DI CASALE FRANCESCO	2023	-82.806,11	986386708 E

		edificio mensa e spazio polifunzionale v.le s. Anna CUP I28H22000020006 - CONTRIBUTUTO CUP I28H22000020006	ELE MEN TAR I(13)					
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

Atto con visto del: Il Responsabile della
posizione organizzativa Massimiliano
Quartarone

Il Dirigente

Claudio Roberto Lauber / INFOCERT SPA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n
82/2005 e s.m.i.)